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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Niniejsze opracowanie wykonano w celu poprawienia uktadu funkcjonalnego
pomieszczen oraz poprawy bezpieczenstwa ¢wiczacych i warunkéw uzytkowania
pomieszczen. Projekt obejmuje remont sali gimnastycznej oraz remont sceny.
Zakres opracowania obejmuje:

e Skucie warstw podtogowych

Wykucie wnek instalacyjnych

Zamurowanie niepotrzebnych wnegk

Wykonanie nowych podtég

Wykonanie tynkéw, malowanie $cian i sufitéw, wykonanie powtok ozdobnych na

scianach

e Wymiana drzwi

W oddzielnych opracowaniach wykonanych w ramach niniejszej umowy ujgto:
wymiang instalacji elektrycznej,

wymiang instalacji wod-kan

wentylacje mechaniczna pomieszczen

dostosowanie instalacji ¢ o do nowej funkcji pomieszczen

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:
Zespot Szkot Im. L. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21

2) Wykonawca:

3) Zarzadzajacy realizacja umowy:
Inspektor nadzoru

4) Jednostka projektujaca:
Miastoprojekt-Gliwice Sp.z o0.0. 44-100 Gliwice, ul. Luzycka 16

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia

1.3.1. Opis og6lny obiektu
Budynek Zespotu Szkét jest obiektem wolnostojacym, czgSciowo podpiwniczonym.
Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej.

Kompleks szkolny sktada si¢ z dwoch budynkéw dydaktycznych, sali gimnastycznej z
zapleczem oraz z tacznika. Bryta szkoty posiada rzut rozcztonkowany. Wejscie giéwne do
szkoty znajduje si¢ od strony wschodnie;.
Czesci dydaktyczne posiadaja dwie kondygnacje nadziemne, Sala gimnastyczna i tacznik sa
parterowe. Pod scena przy Sali gimnastycznej znajduje si¢ podpiwniczenie

1.3.1. zakres robot

SALA GIMNASTYCZNA

Przewidziano wymiang istniejacej podiogi , remont $cian i sufitu, wymiang sprz¢tu
sportowego.
Istniejaca posadzke z parkietu nalezy usunac.



Przyjeto wykonanie nowej podtogi sprezystej na istniejacym podtozu. Przewidziano roéwniez
usuniecie istniejacej posadzki z parkietu na scenie.

Przewidziano skucie obramowania z cegly woko6t sceny — bo bokach u géry i dole w celu
uzyskania rownej ptaszczyzny $ciany. Powstate nieréwnosci wyréwna¢ masa szpachlowa i
otynkowa¢. Dodatkowo nalezy domurowac fragment §ciany wydzielajacej sceng ze wzgledu
na projektowana nad scena obudowa centrali wentylacyjnej. Przyjeto wymurowanie z
bloczkéw betonu komoérkowego o dtugosci 20 cm i szerokosci istniejacej Sciany 1 wykonanie
tynku.

Przewidziano demontaz calego istniejacego wyposazenia sportowego na Sali gimnastyczne;j.
Demontaz istniejacego stupa stalowego przy scenie stanowiacego podstawg tablicy do kosza,
demontaz drabinek, usunigcie niepotrzebnych oku¢ wystgpujacych na $cianach po
zdemontowanych sprzg¢tach. W miejscu istniejacych dzwigni zamykaczy okiennych nalezy
osadzi¢ w $cianie marki z blachy stalowej o wymiarach 10cm x 20 cm i gr 5 mm dla
pojedynczych i 20cm x 20 cm i gr 5 mm dla dwéch sasiadujacych zamykaczy. Zamurowac
wngke po starej tablicy elektrycznej. Wszystkie kable instalacji elektrycznych wraz

z okablowaniem dla instalacji nagto$nienia utozy¢ przed wykonczeniem $cian. Siatki
ochronne na oknach zdemontowac i po remoncie zatozy¢ ponownie.

Nalezy uzupetni¢ ubytki na §cianach i wykona¢ wyréwnanie §cian masa szpachlowa.

Przed zastosowaniem tynku powierzchni¢ zagruntowa¢ podktadem . Na §cianach
zastosowano dekoracyjne tynki wewngtrzne, tworzace powierzchnie wytrzymate
mechanicznie i tatwe w oczyszczaniu, niepalne, odporne na promieniowanie stoneczne,
wzmocnione powtloke utwardzajaca

Na suficie po demontazu istniejacych opraw oswietleniowych nalezy wyréwnac ubytki
szpachléwka gipsowa. Przewidziano malowanie sufitu ,dwukrotne farba lateksowa w
kolorze biatym.

Przewidziano montaz nowych drabinek gimnastycznych — (drabinki gimnastyczne
przyscienne 90 x 250 cm — podwdjne szt 17, pojedyncze szt. 2) , listwy nasciennej do
siatkowki z mechanizmem naciagowym, tablic do kosza. Nad scena przewidziano wykonanie
indywidualnej konstrukcji stalowej dla zawieszenia tablicy do kosza. Przed wykonaniem tej
konstrukcji nalezy okresli¢ doktadnie usytuowanie belki konstrukcyjnej stropodachu.
Konstrukcjg¢ nalezy montowac do belki w stropodachu oraz do belki nadprozowej nad scena.
Po drugiej stronie Sali mocowanie kosza do $ciany. Konstrukcje wsporcze tablic do kosza
wykona¢ w uzgodnieniu z dostawca sprzg¢tu sportowego

Przewidziano kotarg ostaniajaca sceng¢ , mocowang do nadproza nad otworem sceny
Przewidziano kotarg z siatki o oczkach 40 x 40 mm z mechanizmem napgdowym do
podnoszenia i opuszczania kotary. Kotara bedzie podnoszona za pomoca linek stalowych
nawijanych na bgben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikiem za pomoca pilota

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1. Wykaz projektow:

Projekt REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEMRZY W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL IM. 1. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ
25
Obejmuje nastgpujace opracowania:

¢ P B-W architektury

e P B-W instalacji elektrycznych

¢ P B-W instalacji wod-kan

¢ P B-W wentylacji mechaniczne;j

*P B-W c.o.



1.4.2  Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
ST. B. 00.00 CZESC BUDOWLANA

ST. E 00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST. IS 00.00 INSTALACJE SANITARNE

ST. W 00.00 INSTALACJE WENTYLACIJI I CO

1.4.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, po wczesniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami
projektu.

1.5  Definicje

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrebna cato$¢
technologiczna lub konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng jakosci materialow, oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.



Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.6. Okreslenia i skroty

Okreslenia i skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ) - Program Zapewnienia JakoSci - opracowany jest przez

Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Rob6t zgodnie
z wymaganiami ISO

KB - Katalog Budownictwa

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1  Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$S¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawcg¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek objgty projektem remontu znajduje si¢ na wydzielonej dzialce .Dziatka jest
ogrodzona.



2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu rob6t zgodnie z polskimi
normami. Szczegdlowe projekty dotyczace proponowanych tablic powinny byc¢
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru

Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich o0séb zatrudnionych, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza
materiatow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym
terenie przez caty okres prowadzenia robét.

Dla bezpieczenstwa publicznego wykonawca zainstaluje na catym odcinku Roboét
znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4
2) kopie uzgodnien i1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatow i1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane
w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca zgtosi roboty u odpowiednich wiadz, ktére sa
wlascicielami instalacji i urzadzen Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W  przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczegcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoOtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez



jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnych

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urz¢dy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem

do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i

przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre
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zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

Wykonawca jest zobowiazany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie

biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy
harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp
rob6t w zakresie gtdwnych zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sig¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czgs¢ ogllna opisujaca:

- system (sposOb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
formeg przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowys;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatléw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci
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w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementéw robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno wykonawcg jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robo6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okre§leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
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autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa
na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzqdzajqcego realizacjq umowy na budowie
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢

z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdéw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
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2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzeh wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawceg, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6ot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawceg 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione
przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6étowe rysunki
montazowe z numerami cz¢s$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania
18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

hadi S e

e
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3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1  Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow z
danego zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidltowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢ i1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest

Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii

Europejskiej

4.2  Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastgpujace warunki:
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a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robat.

4.3  Atesty materiatéow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i1 urzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
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zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i1 jakosci materiatow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robét z
czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
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szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2  Pobieranie prébek

Préobki do badan beda z =zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawceg usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzegtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcg wynikéw badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatébw 1 robét z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek zostana poniesione przez
wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot .

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bigdne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw roboét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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Procedura fakturowania zgodna z umowa

9.1. Odbiér cze¢sci roboét

Inspektor Nadzoru wyda swiadectwo Odbioru Czgsci lub Etapu Robét objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu rob6t dla etapu wykonanych w
spos6b zadowalajacy Inspektora Nadzoru

9.2. Odbiér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Decyzje¢ odbioru , oceng jako$ci oraz zgodeg na
kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych rob6t , wehodzacych w
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. Odbior ostateczny ( pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:
e Dokumentacj¢ projektowa i ST
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy
Ksiggi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw
Dokumentacje powykonawcza
Operat kalkulacyjny
Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sa wyszczegdlnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek spos6b zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
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Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESCII
ROBOTY BUDOWLANE
SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

ST. B 00.00

REMONT SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. I. J. PADEREWSKIEGO
W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNE] 25
ETAP 11

KODY CPV:
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111100-9 roboty w zakresie burzenia
45262522-6 roboty murarskie
45410000-4 tynkowanie
45442100-8 roboty malarskie
45431000-7 ktadzenie ptytek
45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtég
45421146-9 instalowanie sufitéw podwieszonych
45421100-4 instalowanie drzwi i okien
45453100-8 roboty renowacyjne
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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

ST. B 00.00 CZESC BUDOWLANA
CPV45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ST. B 01.00 ROZBIORKI I BURZENIE
CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia

ST. B 02.00 ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262520-2 roboty murarskie

ST. B 03.00 WYKONCZENIE SCIAN
ST. B 03.01 TYNKOWANIE CPV 45410000-4 tynkowanie
ST. B 03.02 MALOWANIE CPV 45442100-8 roboty malarskie

ST. B 04.00 PODL.OGI
CPV 45432100-5 ktadzenie 1 wyktadanie podtog
ST. B04.01 CPV 45432111-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych

ST. B 06.00 STOLARKA
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
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ST. B 01.00 ROZBIORKI I WYBURZENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace rob6t wyburzeniowych i zwigzanych z demontazem.

CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwiazanych z wyburzeniami jakie wystepuja w
zwiazku z remontem Sali gimnastycznej . Obejmuja prace zwigzane z wykonawstwem 1
wywozem gruzu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
Skucie i demontaz istniejacych warstw podtogowych

Skucie ramy woko6t sceny

Wykucie wnek szaf elektrycznych

Wykucia zwigzane z prowadzeniem instalacji

Demontaz sprz¢tu sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
prac okreslonych w punkcie 1.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

2.2. materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, ztom stalowy
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt przy wyburzeniach( tomy, kilofy,mtoty, pity itd.)
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakoSciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Materialy z rozbidrki wywozi¢ posegregowane na odpowiednie sktadowiska wskazane przez
zamawiajacego.

Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. wykonywanie robét rozbiérkowych

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku i $cian
pozostawianych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.8.

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla rob6t wyburzeniowych— m’ rozebranego lub wyburzonego elementu i odnosi si¢ do
obje¢tosci materialu obmierzonego przed wyburzeniem
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacja projektowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegdlnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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ST B 02.00 ROBOTY MUROWE

KODY CPV:
45262520-2 roboty murarskie
45262500-6 — roboty murarskie i murowe

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych wykonywaniem $cian z betonu komoérkowego i cegly dziurawki podczas
realizacji budynku . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z
robotami murowymi jakie wystepuja w zwiazku z remontem Sali gimnastycznej . Obejmuja
prace zwigzane z wykonawstwem i dostawa materialow.

2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem muréw niezbrojnych z ceglty pelnej i pustakéw ceramicznych oraz z cegly
dziurawki w zakresie

- Scianki wewngetrzne

- wykonywaniem bruzd i przebi¢

- Zamurowanie wng¢k w $cianach

OKkreslenia podstawowe

Sciana murowana — $ciana budowli stanowiaca przegrode, wykonana w miejscu jej
przeznaczenia przez murowanie

Sciana dzialowa — $ciana wewnetrzna o matej grubosci i o malym cigzarze rozdzielajaca
pomieszczenia, spetniajaca gtdéwnie funkcje przegrody wzrokowej i przeciwdzwigkowe;j
zaprawa budowlana zwykla, zwana w dalej zaprawa- mieszanina spoiwa (cementowego,
wapiennego, gipsowego, mieszanki tych spoiw jak rowniez cementowo-glinianej), piasku i
wody ewentualnie domieszek lub dodatkow (np, domieszki uszczelniajace, dodatki barwiace,
itp,), stofowana do robé6t ogélnobudowlanych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Specyfikacji "Wymagania Ogolne".

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t
oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji "Wymagania ogélne".

3. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Cegla dziurawka

Do wykonania $cianek dziatlowych. Klasa 5 zgodnie z PN. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 6,2
Mpa. Wymiary 250 x 120 x 65

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nast¢pujace badania:
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a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Zaprawa cementowo - wapienna

Zaprawa cementowo - wapienna powinna mie¢ Srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie 5 MPai
konsystencje plastyczna.
Zaprawa marki M 5 powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-EN 998-2:2004.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac:
- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005
- wapno wg PN-EN 459-1:2003
- ciasto wapienne wg PN-B-30020:1999
piasek wg PN-EN 13139:2003
- woda wg PN-EN 1008:2004
Kolejnos¢ dozowania sktadnikow
- Przy zastosowaniu wapna hydratyzowanego ( przy mieszaniu rgcznym i
mechanicznym — piasek, cement, wapno, woda,
- Przy zastosowaniu ciasta wapiennego
- przy mieszaniu r¢gcznym: woda, ciasto wapienne, cement, piasek,
- przy mieszaniu mechanicznym: piasek, cement, ciasto wapienne, woda,
Czas zuzycia zaprawy od momentu urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 5 godzin.

4. SPRZET

4.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego przy robotach murowych (kielnia, poziomica, taty kierujaca i
murarska, pion 1 sznur murarski, betoniarka , wiadra itd.) pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakoSciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

5. TRANSPORT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

5.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad rob6t murowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materialy transportowac¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.
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6. Wykonanie roboét.

Wymagania ogolne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw,
otwordéw itp.

W miejscu potaczenia mréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione
koncowe..

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ woda.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jedne;j
klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

Roboty murowe

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 2.0;
Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu.
Roéznica poziomoéw poszczegdlnych czgsci muru w trakcie wznoszenia nie moze
przekracza¢ 4 warstw.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubo$¢ normow3 spoiny:
a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtgbokos¢ 5-10
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz 3, przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy- zakotwi¢ w spoinach $cian no$nych, a w przypadku wykonania w §cianie
otworu drzwiowego - rOwniez i w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany.

7. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ogélnych wymaganiach .
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa.

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacja robét
murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
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Gdy jakos¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Manager
Projektu moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obciazaja
Wykonawcg.
Odbidr robdt przeprowadza sie¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wiazania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna
- badanie materialow
- sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowos$ci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowoS$ci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic
drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegty i innych cegiet utamkowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i
wysoko$ci nalezy wykonywac tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm, pomiar grubosci
muréw oraz wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otwor6éw - przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

Badanie materialow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jako$ci (atestow) materialéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z
powotanymi normami.

Materiatly, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

8. Obmiar
Jednostka obmiaru m®> muru

9. Odbior robét
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czgsciowych, ogladu , wpiséw
do dziennika budowy 1 sprawdzenia z dokumentacja projektowa

10. Przepisy zwigzane
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

e PN-B-300000:1990 Cement Portlandzki
e PN-97/B-300003 Cement murarski 15
e PN-86/B-30020 Wapno
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
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ST.B 03.00 WYKONCZENIE SCIAN

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonczeniem $cian.

ST. B 03.01 TYNKOWANIE CPV 45410000-4 tynkowanie
ST. B 03.02 MALOWANIE CPV 45442100-8 roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonczenie $cian:
e Demontaz sprzetow sportowych, opraw oswietleniowych i innych elementéw
Usunigcie istniejacych powtok malarskich i lamperii olejne;j
Wykonanie tynkéw wewngtrznych kat. 111
Wykonanie gtadzi gipsowej
Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku dekoracyjnego
Malowanie $cian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z robotami
wykonczeniowymi $cian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Dla ST. B 03.01

Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie
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Zaprawg przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin
Stosowa¢ mozna gotowe suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,, materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw”

Piasek

piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”

Do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 frakcji 1,0-2,0 mm, do
warstw wierzchnich- $rednioziarnisty odmiany 2 , frakcji 0,5-1,0 mm, do gladzi piasek
drobnoziarnisty , 0,25 - 0,5 mm

Cement
Cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997” Cementy powszechnego uzytku”

Wapno
Stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego

Dla ST. B 03.02

Malowanie $cian i sufitow wykonac farba odporna na szorowanie ,0 wysokiej sile krycia, o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie i wielokrotne mycie powierzchni, pétmatowa ( tzw.
jedwabisty potysk)

Farba ma by¢ bezwonna, niepalna, nietoksyczna, przyjazna dla cztowieka i srodowiska.
Produkty nie moga zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Maja by¢ wolne od
pigmentéw 1 innych komponentéw zawierajacych toksyczne metale cigzkie, takie jak chrom i
otéw i nie zawiera¢ rozpuszczalnikow wiazacych chlor.

Odporno$¢ na zmywanie — co najmniej 1 000 cykli szorowania

Odpornos¢ na $cieranie — co najmniej 5 000 cykli szorowania

Reakcja na ogien — brak na niepalnym podiozu. Produkt rozprowadzany woda, po
wyschnigciu daje powlokg nie grubsza niz 0,600 mm

Zdolno$¢ dyfuzyjna 0,2 m

Farby zgodne z wymaganiami normy DIN 53778 S-W-M

Farby musza posiada¢ atest PZH

W Sali gimnastycznej przewidziano dekoracyjny tynk wewngtrzny , o strukturze
drobnoziarnistej, barwny, wytrzymaty mechanicznie i poddajacy si¢ czyszczeniu.

Naktadany przy pomocy watka,

Wodorozcienczalny,

odporny na promieniowanie stoneczne,

niepalny wg normy DIN 4102,A2

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
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Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét tynkarskich, malarskich 1 oktadzinowych pozostawia
si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Nalezy stosowac:

Szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza

Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa

Faty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice

Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna

Farbg mozna nanosi¢ watkiem, pgdzlem lub natryskowo.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakoSciowych robét 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08.

Materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

Farby pakowane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Odnosnie sktadowania,
przechowywania i transportu farb obowiazuja wymagania VbF/ADR.Przypadkowo wylane
wyroby posypa¢ materiatami wchtaniajacymi, takimi jak piasek, ziemia itp. i wywozi¢ jak
zwykle odpady stale

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Tynkowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone roboty
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin na gigbokos¢
5-10 mm.

Przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy rdzy i substancji
thustych

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda

Przy wykonywaniu tynkow przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przed wykonaniem powtoki z tynku ozdobnego wykona¢ gruntowanie podtoza.

Po wykonaniu powtoki z tynku dekoracyjnego wykona¢ powtoke utwardzajaca.
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5.3. Malowanie

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po sprawdzeniu podioza. Podtoze musi by¢ nosne, suche,
czyste, nie zakurzone i nie zatluszczone. Powierzchnig¢ przeznaczong do malowania starannie

oczysci¢ usuwajac ewentualne miejsca stabo zwiazane z podtozem.

Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystgpuje si¢ po doktadnym oczyszczeniu z

pylu, z zaprawy 1 innych zanieczyszczen, po dostatecznym stwardnieniu 1 zobojgtnieniu

powierzchni.

Podloze pokry¢ preparatem gruntujaco - impregnujacym.

Malowa¢ dwukrotnie, rozcienczajac woda zgodnie z instrukcja producenta
Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5°C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢

oznakowania poszczegdlnych materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. kontrola przygotowania podloza

kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykonczenia powinna obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu powierzchni
e gsprawdzenie wyschnigcia podtoza
e sprawdzenie réwnosci powierzchni
e sprawdzenie czystosci

6.4. Kontrola wykonania tynkéw

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i

powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
e jakoS$ci zastosowanych materiatow
prawidlowosci przygotowania podtozy
przyczepnosci do podtoza
grubosci tynku
wygladu powierzchni tynku
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

6.5. Kontrola wykonania malowania

Badania powlok malarskich nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od ich

wykonania.
Badania powinny obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Ocena wygladu zewngtrznego polega na

wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
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Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnoscia 1 niezmiennos$cia barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy
$wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

e Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

e Sprawdzenie na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka szmatka

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

p.S.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m~ wykanczanej powierzchni wraz z przygotowaniem podioza
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegdlnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020: 1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

Aprobaty techniczne , atesty PZH dla farb

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
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ST.B 04.00 PODL.OGI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem i1 wykonczeniem podlog,
facznie z podtoga sportowa w hali sportowe;j
ST. B 04.01 CPV 45432111-5 kladzenie wykladzin elastycznych
ST. B 04.02 CPV 45432114-6 roboty w zakresie podlég drewnianych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtog
e Usunigcie istniejacych warstw podtogowych
Przygotowanie podtoza
Wykonanie warstw podtogowych
Ulozenie posadzki z wyktadziny PCV obiektowej
Wykonanie sprezystej podiogi sportowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ rob6t zwiazanych z robotami
wykonczeniowymi podtog

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.2. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Wyktadziny PCV musza posiada¢ atest Higieniczny i aktualne swiadectwo ITB

Do wykonania konstrukcji podtogi sportowej uzyte beda:

e Tarcica iglasta kl. K27 (PN-82/D-94021 ,,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi”); przekréj 19 x 95 mm, dwie ptaszczyzny strugane;
zabezpieczona srodkami ochrony przed ogniem

e Plyty widrowe wilgocioodporne V 313 o powierzchni szlifowanej gladkiej; grubos¢
10 mm; wymiary 1250 x 2500 mm
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e Wyktadzina sportowa typu linoleum

Elementy drewniane podlogi posiadaja:
¢ Oswiadczenie producenta o klasie wytrzymatosciowej drewna potwierdzone
przez uprawnionego klasyfikatora tarcicy (brakarza)
e (Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach
ochrony
e Aprobatg ITB lub Certyfikat zgodnosci na Srodek ochrony ogniowej drewna

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.Sprze¢t niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania podiég pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Nalezy stosowac:

Przyrzady do cigcia wyktadzin

Zgrzewarki

Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa

Faty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice

Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ulozenie wykladzin

Rozpoczegcie robot moze nastapi¢ po wykonaniu podtoza. Podtoze musi by¢ gladkie, nosne,
suche, czyste, nie zakurzone i nie zatluszczone. Podloze nalezy zagruntowaé preparatem
dyspersyjnym, ktéry ma zwiaza¢ kurz, chroni¢ podioze przed dziataniem wody pochodzacej z
masy szpachlowej, stanowi¢ posrednia warstwe przyczepna

Wykona¢ warstwe z masy szpachlowej o grubo$ci min. 3 mm
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Klej nanies¢ na podtoze, wyktadzing ktas¢ na mokry klej i doktadnie docisna¢ do podtoza.
Nastegpnie przy pomocy walca walcowac powierzchnig najpierw wszerz, a potem wzdtuz
arkusza oraz usuna¢ nadmiar kleju.

Po wyschnigciu kleju podtogg zgrzewac przy uzyciu sznuréw

Szczegdty wykonania zgodnie z instrukcja producenta wyktadzin.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C.
Wyktadziny wywina¢ na $ciang na wysokos¢ minimum 8 cm. W narozniku stosowac profil
wyobleniowy.

5.4. Wykonanie podlogi sportowej

5.4.1.wykonanie warstw podtogi

Ruszt drewniany zbudowany jest z krzyzujacych sig ze soba desek so/sw kl. K27 (tarcica
konstrukcyjna sortowana wg klasyfikacji wytrzymatosciowej tarcicy iglastej), o wymiarach
19 x 95 mm, struganych dwustronnie (plaszczyzny robocze), zabezpieczonych srodkami
ogniochronnymi, utozonych w rozstawie osiowym co 500 mm. Deski taczone ze soba za
pomoca zszywek stalowych powlekanych zywica o dlugosci min. 40 mm.

Pod legarami dolnymi zamontowane sa podktadki elastyczne o wymiarach 100 x 100 mm i
grubosci 10 mm rozmieszczone co ok. 500 mm. Podktadki elastyczne wykonane z maty
gumowej typu Regupol lub przetworzonej pianki poliuretanowej o gestoéci min. 180 kg/m”.

Catos¢ odizolowana jest od podtoza folig polietylenowa o grubosci min. 0,1 mm uktadang na
zaktadke 15 cm.

Do rusztu montowana jest slepa podtoga z desek so/$w kl. K27, o wymiarach 19 x 95 mm,
struganych dwustronnie, zabezpieczonych $rodkami ogniochronnymi. Deski mocowane
»azurowo” w odstgpach co 40 - 50 mm zszywkami stalowymi powlekanymi zywica o
dlugosci min. 40 mm. Do Sslepej podlogi, po uprzednim ulozeniu folii polietylenowej o
grubo$ci min. 0,1 mm, montowane sa dwie warstwy ptyt wiérowych wilgocioodpornych V
313 o grubosci 10 mm. Gérna warstwa przesunig¢ta, wzgledem dolnej w taki sposdb, aby nie
pokrywatly si¢ styki ptyt. Montaz plyt przeprowadzi¢ wkretami do drewna o dlugosci co
najmniej 40 mm  w ilosci min. 20 szt/m” Styki plyt i miejsca mocowania wkretami w
zaszpachlowac 1 wyszlifowa¢. Do tak przygotowanej konstrukcji montowana jest wyktadzina
sportowa typu linoleum np. Marmolem Sport o grubosci 4 mm. Wszystkie styki wyktadziny
faczone sa specjalnym sznurem na goraco (rys 2.1.12.2.).

Podloga odsunigta jest od sciany o ok. 3 cm 1 wykonczona w czgsci przysciennej lakierowana
systemowa listwa z drewna iglastego montowana do podtogi gwozdziami ,,beztebkowymi”.
Listwa ma specjalne wyzlobienia umozliwiajace grawitacyjna cyrkulacj¢ powietrza pod
konstrukcja podlogi (rys 2.3.). W miejscach usytuowania drzwi oraz na styku podlogi
sportowej z inna ptaszczyzna pozioma posadzka wykanczana jest katowa listwa aluminiowa.

Na zamontowanej nawierzchni sportowej malowane s3 linie boisk farbami zgodnie z
projektem kolorystycznym nawierzchni sportowe;.
Wysokos¢ catkowita podtogi na podktadkach elastycznych: 100 mm

5.4.3. Warunki rozpoczecia montazu

Budynek musi by¢ szczelny na wptywy atmosferyczne. System ogrzewania musi by¢
zainstalowany i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.
Zakonczone musza by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki,
powtoki malarskie itp.), ktére moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji
drewnianej. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny by¢
zakonczone.

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 15°C, wilgotno$é
powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ si¢ w granicach 35 -
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65%. Resztkowa wilgo¢ zawarta w betonie lub tynku nie powinna przekraczac¢ 4,5%
(wagowo).

Podloze pod montaz podtogi sportowej musi by¢ stabilne, réwne, tolerancja nieréwnosci
mierzona tata w dowolnym kierunku nie moze wykazywac przeswitéw wigkszych niz 2 mm /
2m .

Uwaga.

W przypadku gdy tolerancja nieréwnosci podtoza mierzona dwu metrowa tata

w dowolnym kierunku bedzie wykazywac prze§wity wigksze niz 3mm/2m konieczne begdzie
poziomowanie posadzki, tj. zastosowanie zamiast podktadek elastycznych klinéw o
regulowanej wysokosci (15 - 35 mm).

W takim przypadku zmieni si¢ wysoko$¢ podiogi o r6znice wysokosci klinéw i podktadek
elastycznych (gr. 10 mm) tj. wzro$nie od 5 do 25 mm.

Na istniejacym podktadzie wykonac izolacje przeciwwilgociowa i paraizolacyjna.z
wyprowadzaniem na $ciang. W naroznikach wykonac¢ fasety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych materiatow

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. kontrola przygotowania podloza
kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykonczenia powinna obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu powierzchni
e gsprawdzenie wyschnigcia podtoza
e gsprawdzenie rownos$ci powierzchni
e sprawdzenie czystosci

6.4. Kontrola wykonania wykladzin elastycznych
e Sprawdzenie przebiegu spoin
e Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki
® Qcena estetyki wykonania posadzki i cokotéw

6.6. Kontrola wykonania podlogi sportowej
e Sprawdzenie rownosci posadzki
e Sprawdzenie przyczepnosci wyktadziny
e Sprawdzenie wykonania linii boisk

Nalezy zastosowac rozwiazanie systemowe podtdg sportowych , posiadajace odpowiednie

certyfikaty. Podtoga powinna spetnia¢ wymogi normy DIN 18032-2.
Wspoétczynnik absorpcji energii uderzenia — wymagane minimum 53%
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Ugigcie minimum 2,3 mm

Wspétczynnik odbicia pitki minimum 90%.Wykonawca jest zobowiazany do potwierdzenia
zgodnosci zastosowanej podtogi sportowej z norma DIN 18032-2, do przedtozenia
swiadectw z jej badania wydanych przez uprawniony instytut wraz z deklaracja zgodnosci

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.S.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m~ wykanczanej powierzchni podtogi wraz z przygotowaniem
podtoza oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegdlnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
e PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw
e PN-ISO 13006: 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1
znakowanie.
e PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.
Aprobaty techniczne , atesty PZH dla zapraw klejowych, mas szpachlowych itp
PN-EN 12004: 2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
DIN 18365 ,, uktadanie wyktadzin podtogowych”

Instrukcja Stowarzyszenia przemystu klejarskiego ,,Ocena i przygotowanie podtoza —
klejenie elastycznych i tekstylnych wyktadzin podtogowych”

e DIN 18032-2. Podtogi sportowe
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ST.B 06.00 STOLARKA

CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazanych z instalowaniem drzwi

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prace zwiazane z dostawa stolarki

1jej instalowaniem

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot
¢ Wykonanie drzwi u producenta wg zestawienia w projekcie
® Przewiezienie na plac budowy
e Zamontowanie drzwi w przygotowanych otworach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych ze stolarka
drzwiowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Wbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami. Szczegdlowe
zestawienie stolarki ujgto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w przedmiarach robot.
¢ Drzwi wewngtrzne ptycinowe, laminowane, grubo$¢ laminatu min. 0,5 mm.,
Grubos¢ skrzydta min. 40 mm
e Oscieznice drzwi wewnetrznych stalowe, z blachy ttoczonej ocynkowanej o grubos$ci
1,5 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 5001

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot przy osadzaniu drzwi pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Elementy stolarki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

Elementy stolarki transportowa¢ w sposéb okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem , przesunigciem lub utrata statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczgceie robdt montazu drzwi moze nastapi¢ po przygotowaniu osciezy
Montaz o$cieznic drzwiowych obejmujacych wykona¢ na wykonczonych $cianach
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych materiatow.

Wymagana jako$¢ elementow stolarki powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ocena jakoSci
Powinna obejmowac :

e gsprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
e gsprawdzenia jakos$ci materiatow , z ktérych zostata wykonana stolarka

e gsprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania

e gsprawdzenie prawidlowosci zamontowania
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:

- sztuka wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic w przeliczeniu na m”> wbudowanej
powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.1.0dbiér robét zanikajacych

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych jak np. podparcie
progdéw, zamontowanie oscieznic, uszczelnienie luzéw.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

8.2.0dbiér robét koncowy
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu osadzonej stolarki

® jakoSci zastosowanych materiatow- cechy geometryczne oscieznicy-niezmienne, brak
trwatych zabrudzen ram 1 oku¢, brak zarysowan, jakos¢ wykonczenia powierzchni
e gsprawdzenie polaczen konstrukcyjnych

e doktadnos$¢ osadzenia i funkcjonowanie drzwi: zamykanie skrzydet bez zacig¢, brak
samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod cigzarem wtasnym, doktadnos$¢ i
rownomierno$¢ dolegania skrzydet do oscieznicy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegdlnych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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