
                                                                              

                                                                                                                                    OPRACOWANIE NR 5/2011 

                                                                                                    

                                                                                                                               

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO  
                      W KNUROWIE, UL. 1 MAJA 21 
                        
OBIEKT:   BUDYNKI  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO  
 
ADRES:    KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 
 
  
              

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚĆ OGÓLNA I BUDOWLANA 
 

 

REMONT KORYTARZY I HOLI BUDYNKÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY 

UL. SZPITALNEJ 25 
 

                                                  ETAP V    
PIĘTRO I KLATKA SCHODOWA SZKOŁY SPECJALNEJ    
 
 
KODY CPV:     
   45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
   45262522-6 roboty murarskie 
   45410000-4 tynkowanie 
   45442100-8 roboty malarskie 
   45453100-8 roboty renowacyjne 
   45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 

 
                             

                  
OPRACOWANIE:                                                                         
mgr inż. arch. Krystyna Krupka     
 
 
 
 
 
                                                                 Gliwice, maj 2011 



 2 

 

I. ST. O. 00.00  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
II.ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA - SZCZEGÓŁOWE 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
CPV45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
ST. B 01.00 ROZBIÓRKI I ZAMUROWANIA 
 CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 
 CPV 45262520-2  roboty murarskie 
 
 
ST. B 02.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
CPV 45410000-4 tynkowanie 
CPV 45442100-8 roboty malarskie 
 
 
ST, B, 03.00 SUFITY PODWIESZONE 
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO  
                      W KNUROWIE, UL. 1 MAJA 21 
                        
OBIEKT:   BUDYNKI  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO  
 
ADRES:    KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 
 
 
 
                                    

 

                                                 CZĘŚĆ I 
                                
                                 ST.O. 00.00 
 
 
     OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

REMONT KORYTARZY I HOLI BUDYNKÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY 

UL. SZPITALNEJ 25 
 

                                              ETAP V    

PIĘTRO I KLATKA SCHODOWA  SZKOŁY SPECJALNEJ    
 

  
            
 
KODY CPV:     
   45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
   45262522-6 roboty murarskie 
   45410000-4 tynkowanie 
   45442100-8 roboty malarskie 
   45453100-8 roboty renowacyjne 
   45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 

 
 

 
 

 



 4 

 
SPIS TREŚCI 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 

1.5. Definicje 

1.6. Określenia i skróty 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

2.2 Teren budowy 

      2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

      2.4. Dokumenty budowy 

      2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

      3.ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

      4.MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

      4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

      4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

      4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

      4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

      4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

      4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

      5. SPRZĘT  

      6. TRANSPORT  

      7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

      7.1  Zasady kontroli jakości robót 

     7.2 Pobieranie próbek  

      7.3  Badania i pomiary. 

      8. OBMIARY ROBÓT 

      8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

      8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

      8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

      9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

      9.1. Odbiór części robót 

      9.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 



 5 

      9.3. Odbiór końcowy 

      9.4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

      9.5. Dokumenty do odbioru robót 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

     10.1.  Normy i normatywy 

     10.2. Przepisy prawne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 6 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze opracowanie wykonano w celu  wydzielenia V etapu remontu korytarzy i holi 
Budynków Zespołu Szkół im. J Paderewskiego w Knurowie. 
Etap V obejmuje  remont i nowy wystrój wnętrz korytarza i hallu na 1 piętrze w budynku 
Szkoły Specjalnej 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Naprawę tynków i wykonanie nowych powłok  
• Zamurowaniem otworu 
• Rozmieszczenie tablic informacyjnych, osłon dylatacji, listew odbojnicowych 
• Wykonanie sufitu podwieszonego 
• Malowanie balustrady pochylni 

 
W oddzielnych opracowaniach wykonanych w ramach niniejszej umowy ujęto: 

• Wymianę instalacji elektrycznej,     
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1) Zamawiający: 
Zespół  Szkół  Im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21  
 
2)   Wykonawca: 
.................................................. 
 
3)  Zarządzający realizacją umowy:  
  Inspektor nadzoru  
 
 
6) Jednostka projektująca: 
 Miastoprojekt-Gliwice Sp.z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

  1.3.1.  OPIS OGÓLNY 

    Budynek Zespołu Szkół jest  obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym. 
Wybudowany został w technologii tradycyjnej.  
 Kompleks szkolny składa się z dwóch budynków dydaktycznych, sali gimnastycznej z 
zapleczem oraz z łącznika.  
 Bryła szkoły  posiada rzut rozczłonkowany. Wejście główne do szkoły znajduje się od strony 
wschodniej. 
 Części dydaktyczne posiadają dwie kondygnacje nadziemne.  
Szkoła Specjalna zajmuje  wydzielone skrzydło budynku , usytuowane w głębi działki, po 
stronie południowej.  
 
1.3.2. ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 
Ściany korytarza i hallu na piętrze  wyłożone są do wysokości 2,0 -2,2 m okładziną ścienną  
wykonaną z materiałów drewnopochodnych. Fragmenty ścian pozbawione okładziny 
wykończone są lamperią z farby olejnej do wys. 160 cm .  Ogółem na korytarzach okładzina  
z  paneli z materiałów drewnopochodnych znajduje się na  łącznej długości ok. 21 m. Ściany 
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klatki schodowej również są wyłożone wykładziną z paneli z materiałów drewnopochodnych 
Pod okładziną drewnopochodną znajduje się  lamperia z farby olejnej.  
W ścianach korytarza znajdują się wbudowane gabloty, wykonane we wnękach po 
nieużywanych drzwiach. Zabudowa wnęk wykonana jest podobnie jak boazeria z płyt 
drewnopochodnych, z częściowymi przeszkleniami. Od strony sal lekcyjnych widoczne są 
pozostałości ościeżnic, otwory drzwiowe zamaskowane płytami wiórowymi. 
Podłogi wykonane są z posadzki lastrico, remont podłóg nie jest objęty niniejszym 
opracowaniem. Cokoły również z lastrico o wysokości 12.5 cm. 
Drzwi wewnętrzne drewniane i z płyt drewnopochodnych, nie podlegają wymianie ani 
remontowi w ramach niniejszego opracowania. 
 
1.3.3. OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO REMONTU - ETAP V 

Remont przewiduje w korytarzu i w hallu na piętrze usunięcie boazerii i lamperii olejnej  ze 
ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, wykonanie gładzi gipsowej na całej wysokości i 
ozdobnej wyprawy ścian do wys. 1,5 m. Na ścianach powyżej lamperii umieszczone zostaną 
tablice informacyjne, poniżej w pasie lamperii listwy odbojnicowe, wys. 15 cm (np. CS 
ACROVYN  model TP – montowane do ściany za pomocą samoklejącej taśmy piankowej lub 
kleju montażowego) Szczeliny dylatacyjne na ścianach będą zasłonięte systemowymi 
aluminiowymi osłonami dylatacyjnymi (np. CS  model W 90P lub podobne) Na narożnikach 
ścian zostaną założone zabezpieczenia kątowe (CS ACROVYN  model SO-50 lub podobne). 
       Remont przewiduje rozebranie gablot stanowiących zabudowę wnęk po nieużywanych 
drzwiach . 
      Należy również zdemontować ościeżnice i przepierzenia z płyt widoczne od strony sal. 
      Wnęki należy zamurować cegłą i wykonać tynk 
      W miejscu zamurowanych wnęk należy uzupełnić cokolik przy podłodze 
Istniejącą wnękę istniejącej tablicy elektrycznej należy powiększyć wg projektu instalacji 
elektrycznych do wymiarów tablicy elektrycznej projektowanej 
Na piętrze w korytarzu  i  w holu oraz na podeście klatki schodowej na parterze  przewidziano 
wykonanie sufitów podwieszonych.  
Wszystkie prace remontowe wykonać do  ścianek pożarowych 
W klatce schodowej przewidziano malowanie balustrad i krat zabezpieczających. 
 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1. Wykaz projektów: 

Projekt REMONT KORYTARZY I HOLI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. 
PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 25 ETAP IV 
Obejmuje następujące opracowania: 

• Projekt  wykonawczy architektury  
• Projekt wykonawczy instalacji  elektrycznych 
 

 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
ST. B. 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA 
ST. E 00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
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realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami 
projektu. 
 
1.5  Definicje  
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacjach. 

 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
technologiczną lub konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych.  

 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 
Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
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1.6.  Określenia i skróty 
 
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 
PN  - Polska Norma 
BN  - Branżowa Norma 

 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez   
                                                  Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera.   
                                                 Celem Programu   jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie  
                                                  z   wymaganiami ISO 

KB  - Katalog Budownictwa 
 

 
2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Prace remontowe będą prowadzone wewnątrz budynku. Budynek objęty projektem remontu  
znajduje się na wydzielonej działce .Działka jest ogrodzona.   
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi 
normami. Szczegółowe  projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca będzie odpowiedzialny  za 
bezpieczeństwo wszystkich  osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą 
materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym 
terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
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Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca  zainstaluje na całym odcinku Robót  
znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

                                                                                                                                     
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 

do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie 
biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych  wymagań zamawiającego. 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
        Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
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Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych  zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

  umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
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zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
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budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
....................................................................................................................................................... 
  Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) 
egzemplarze wszystkich dokumentów lub dostarczy ich zapis w formie elektronicznej. Rysunki 
robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 3  dni robocze na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
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projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej  

 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
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ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy.  
Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6.  TRANSPORT  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
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pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  
 
8.  OBMIARY ROBÓT 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót . 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
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wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Procedura  fakturowania zgodna z umową 
 
9.1. Odbiór części robót 

Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po 
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w 
sposób zadowalający Inspektora Nadzoru 
 
9.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w 
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie. 
 
9.4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru robót 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację projektową i ST 
• Receptury i ustalenia technologiczne 
• Dziennik budowy 
• Księgi obmiaru 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
• Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów 
• Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów 
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• Dokumentację powykonawczą 
• Operat kalkulacyjny 
• Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
      Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO  
                      W KNUROWIE, UL. 1 MAJA 21 
                        
OBIEKT:   BUDYNKI  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO  
 
ADRES:    KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚĆ II 

ROBOTY BUDOWLANE 

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

ST. B 00.00 

 
 

 

REMONT KORYTARZY I HOLI BUDYNKÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY 

UL. SZPITALNEJ 25 
 

                                              ETAP IV  
PIĘTRO I KLATKA SCHODOWA SZKOŁY SPECJALNEJ 
 
 
 
KODY CPV:     
   45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
   45111000-8 roboty w zakresie burzenia  i roboty ziemne  
   45262522-6 roboty murarskie 
   45410000-4 tynkowanie 
   45442100-8 roboty malarskie 
   45453100-8 roboty renowacyjne 
   45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 
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II.ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA - SZCZEGÓŁOWE 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
CPV45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
ST. B 01.00 ROZBIÓRKI I ZAMUROWANIA 
 CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 
 CPV 45262520-2  roboty murarskie 
 
 
ST. B 02.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
CPV 45410000-4 tynkowanie 
CPV 45442100-8 roboty malarskie 
 
 
ST, B, 03.00 SUFITY PODWIESZONE 
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 
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CZĘŚĆ II 

ROBOTY BUDOWLANE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

              ST. B 01.00  ROZBIÓRKI I ZAMUROWANIA 
 
 
 
 
 
KODY CPV:     
 
CPV 45111100-9  roboty w zakresie burzenia 
CPV 4526520-2  roboty murarskie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

                                                               

ST. B 01.00  ROZBIÓRKI I ZAMUROWANIA 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót wyburzeniowych oraz robót murarskich. Specyfikacja składa się z dwóch 
zagadnień: 

 
CPV 45111100-9  roboty w zakresie burzenia 
CPV 4526520-2  roboty murarskie 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wyburzeniami  i zamurowaniami 
fragmentów ścian, jakie występują w związku z remontem korytarzy i holi. . Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, i wykonawstwem . 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Usunięcie boazerii z materiałów drewnopodobnych 
Powiększenie istniejących  wnęk szaf elektrycznych 
Wykucia związane z prowadzeniem instalacji 
Zamurowania wnęki ,  
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
zamurowaniach. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
prac określonych w punkcie 1.3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 
2.2. materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy,  
 
2.3. materiały dla robót murarskich 

• Cegła ceramiczna kratówka 
• Zaprawa cementowo-wapienna 
• Zaprawa tynkarska 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wyburzeniach( łomy, kilofy,młoty, piły itd.) 
 i robotach murowych (kielnia, poziomica, łaty kierująca i murarska, pion i sznur murarski,  
betoniarka , wiadra itd.) pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 

4.2.  Transport materiałów 
Materiały z rozbiórki wywozić posegregowane na odpowiednie  składowiska wskazane przez 
zamawiającego. 
Materiały wchodzące w skład robót murowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  
Materiały  transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 

5.2. wykonywanie robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji budynku i  ścian 
pozostawianych. 
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5.3. wykonywanie robót murarskich 
Po zamurowaniu wnęki murem z cegły, wykonać tynk cementowo-wapienny . 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Cegły w murze układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem zwilżyć wodą. 
Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić dla spoin poziomych +5 i -2 mm, dla 
spoin pionowych = 5 mm. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

6.2. kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 
 

6.3. kontrola jakości robót murowych 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Przeprowadzić próby doraźne przez oględziny, opukiwanie, mierzenie 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla robót wyburzeniowych– m3 rozebranego lub wyburzonego elementu i odnosi się do 
objętości materiału obmierzonego przed wyburzeniem 
Dla robót murarskich – m3 muru nowego i uzupełnianego 
Dla robót tynkarskich – m2 powierzchni, na której jest uzupełniany tynk 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).  

• PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
• PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
• PN-B-300000:1990 Cement Portlandzki 
• PN-97/B-300003  Cement murarski 15 
• PN-86/B-30020   Wapno 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

CZĘŚĆ II 

ROBOTY BUDOWLANE 

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

 
 

                               ST. B 02.00  
                         WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
 
 
 
CPV 45410000-4 tynkowanie 
CPV 45442100-8 roboty malarskie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST.B 02.00  WYKOŃCZENIE ŚCIAN                                                                                
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykończeniem ścian: 
tynkowaniem, malowaniem, montażem elementów wykończeniowych 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykończenie ścian: 

• Usunięcie boazerii z paneli z materiałów drewnopodobnych, odspojonych powłok 
malarskich i zeszlifowanie i zmatowienie lamperii olejnej   

• Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III   
• wykonanie gładzi gipsowej na fragmentach ścian 
• Wykonanie ozdobnej wyprawy ścian do wys. 1,5 m.  
• Malowanie ścian 
• Wykonanie tablic informacyjnych,  listew odbojnicowych, narożników, osłon 

dylatacyjnych 
• Malowanie balustrady pochylni 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
wykończeniowymi ścian. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Zaprawy 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 
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Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 
Zaprawę przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin 
Stosować można gotowe suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „ materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” 
 
Piasek 
piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „ Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych” 
Do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1 frakcji 1,0-2,0 mm, do 
warstw wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2 , frakcji 0,5-1,0 mm, do gładzi piasek 
drobnoziarnisty , 0,25 - 0,5 mm 
 
Cement 
Cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997” Cementy powszechnego użytku” 
 
Wapno  
Stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego 
 
Farby lateksowe i akrylowe 
Malowanie ścian wykonać farbą lateksową , odporną na szorowanie ,o wysokiej sile krycia, o 
podwyższonej odporności na ścieranie i wielokrotne mycie powierzchni, półmatową ( tzw. 
Jedwabisty połysk) 
Malowanie sufitów i pomieszczenia stróża farbą  akrylową, jednobarwną, wodoodporną, 
zmywalną, odporną na pleśń i działanie czasu, o dobrych właściwościach kryjących, dającą 
efekt matowej, aksamitnej powierzchni, nie utrudniającą oddychania podłoża. 
Farby ma być bezwonna, niepalna, nietoksyczna, przyjazna dla człowieka i środowiska. 
Produkty nie mogą zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Mają być wolne od 
pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i 
ołów i nie zawierać rozpuszczalników wiążących chlor. 
Odporność na zmywanie – co najmniej 1 000 cykli szorowania 
Odporność na ścieranie – co najmniej 5 000 cykli szorowania 
Reakcja na ogień – brak na niepalnym podłożu. Produkt rozprowadzany wodą, po 
wyschnięciu  daje powłokę nie grubszą niż 0,600 mm 
Zdolność dyfuzyjna 0,2 m 
Farby zgodne z wymaganiami normy DIN 53778 S-W-M 
Farby muszą posiadać atest PZH 
 
Tynk ozdobny 
Na korytarzach i w klatce schodowej do wysokości 1,5m przewidziano wykończenie z 
niepalnego wewnętrznego tynku dekoracyjnego  
Zastosowano dekoracyjny tynk wewnętrzny - wielobarwną, wysoko obciążalną ścienną 
powłokę wewnętrzną, o następujących właściwościach: wodorozcieńczalna, odporna na 
blaknięcie, o wysokiej podatności do oczyszczania, wysoko obciążalna,  niepalna -  klasa A2 , 
łatwa w nakładaniu, o mineralnym wyglądzie. 
Warstwa tynku nałożona na ścianę pozwala jej "oddychać", dzięki czemu jest ona sucha i 
niepodatna na zawilgocenie, a co za tym idzie jest odporna na rozwój grzybów i 
mikroorganizmów. 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich,  malarskich i okładzinowych pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Należy stosować: 
Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 
Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa 
Packi ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących 
Narzędzia do cięcia płytek 
Łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice 
Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 
Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo. 
Tynk ozdobny nakładać wałkiem o grubości runa 13 mm 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego  powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. 
Materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Farby  pakowane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Odnośnie składowania, 
przechowywania  i transportu farb obowiązują wymagania VbF/ADR.Przypadkowo wylane 
wyroby posypać materiałami wchłaniającymi, takimi jak piasek, ziemia itp. i wywozić jak 
zwykłe odpady stałe 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
 

5.2. Tynkowanie 

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone roboty 
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 



 33 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 
5-10 mm. 
Przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy rdzy i substancji 
tłustych 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
Przy wykonywaniu tynków przestrzegać  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
 
5.3. Wykonanie powłoki ozdobnej z tynku  Capadecor-Putz lub podobnego.  
Tynk Capadecor - Putz jest produktem na bazie wodnej o mineralnym wyglądzie. Dodatkowo 
spoiwo z dyspersyjnych żywic tworzyw sztucznych wpływa na jego odporność na światło, a 
także niepalność. Co więcej, warstwa tynku nałożona na ścianę pozwala jej "oddychać", 
dzięki czemu jest ona sucha i niepodatna na zawilgocenie, a co za tym idzie jest odporna na 
rozwój grzybów i mikroorganizmów. 
Tynk Capadecor - Putz jest masą gotową do użycia. Masę można stosować na wszelkiego 
rodzaju podłoża strukturalne, tynki gipsowe, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe oraz beton i 
powłoki nośne. Przed nakładaniem tynku dekoracyjnego należy jednak zagruntować podłoże. 
Nałożenie warstwy podkładu jest odpowiedzialne za stworzenie podłoża o dobrej, 
równomiernej przyczepności i chłonności. Kolejnym krokiem, po wyschnięciu podkładu, jest 
nakładanie tynku za pomocą wałka lub natrysku. Grubość runa wałka powinna wynosić około 
13 mm, a przed przystąpieniem do pracy należy namoczyć wałek w tynku i rozwałkować np. 
na papierze tak, aby materiał równomiernie pokrył narzędzie. Tynk dekoracyjny firmy 
Caparol ma konsystencję gotową do nakładania, dlatego też nie należy go rozcieńczać, a 
jedynie dokładnie wymieszać w opakowaniu. Masę nakładać obfitą warstwą i równomiernie 
rozprowadzać zdecydowanym ruchem w dowolnym kierunku. Aplikację powinno 
wykonywać się bez przerwy pokrywając całą powierzchnię. Po upływie około 15-20 minut 
powłokę można wymodelować miękką szczotką o długim włosiu.  Tak przygotowaną 
powierzchnię należy zostawić na 12 godzin do wyschnięcia. 
Po wykonaniu  powłoki z tynku dekoracyjnego wykonać powłokę utwardzającą. 
 
5.4. Malowanie  
 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po sprawdzeniu podłoża. Podłoże musi być nośne, suche, 
czyste, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie 
oczyścić usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem.  
Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z 
pyłu, z zaprawy i innych zanieczyszczeń, po dostatecznym stwardnieniu  i zobojętnieniu 
powierzchni. 
Podłoże pokryć preparatem gruntująco - impregnującym.  
Malowanie  przynajmniej dwukrotne. Malowanie wstępne farbą rozcieńczoną wodą 5-10 % i 
malowanie końcowe bez rozcieńczania , zgodnie z instrukcją producenta 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5oC 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  
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Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3. kontrola przygotowania podłoża  
kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykończenia powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
• sprawdzenie równości powierzchni 
• sprawdzenie czystości 

 
6.4. Kontrola wykonania tynków 
Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i 
powinny  umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• jakości zastosowanych materiałów 
• prawidłowości przygotowania podłoży 
• przyczepności do podłoża 
• grubości tynku 
• wyglądu powierzchni tynku 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

6.5. Kontrola wykonania malowania 
Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich 
wykonania. 
Badania powinny obejmować: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Ocena wyglądu zewnętrznego polega na 
wizualnej ocenie wykończonej powierzchni  

           Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury    
           oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy    
           świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  

• Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
• Sprawdzenie  na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką szmatką 
 

6.6. Kontrola wykonania elementów wykończeniowych 
Kontrola  powinna obejmować : 

• Sprawdzenie estetyki wykonania 
• Sprawdzenie jakości mocowania 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
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Jednostką obmiarową jest  m2  wykańczanej powierzchni  wraz z przygotowaniem podłoża 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 
5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  

• PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku 
• PN-B-30020: 1999  Wapno 
• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• Aprobaty techniczne , atesty PZH dla farb 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST. B 03 00  SUFITY PODWIESZONE 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonywania i odbioru sufitów podwieszonych . 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszonych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, i wykonawstwem . 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

• Wykonanie sufitów podwieszonych systemowych, kasetonowyh 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
sufitów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 
2.1. Do wykonania sufitów należy stosować: 

• Płyta sufitowa z twardo-prasowanej wełny mineralnej o grubości 18 mm, o 
właściwościach akustycznych, powierzchnie z pokryciem, malowane na biało  
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• Panele o wymiarach 60 x  60 cm i 60 x 120 cm  
• system zawieszenia umożliwiający demontowalność kasetonów. Przyjęto  system 

zawieszenia częściowo kryty 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wykonywaniu sufitów  pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 
 Materiały wchodzące w system suchej zabudowy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy stosować kompleksowy system suchej zabudowy konkretnego producenta, 
przebadany  pod względem statycznym, akustycznym i ogniowym w ITB,  dokładnie 
realizować zalecenia techniczne i stosować się do reżimu technologicznego. 
 
 
5.2. Przebieg prac przy montażu sufitu podwieszonego 

• Wyznaczyć przebieg sufitu na ścianach pomieszczenia 
• systemowe sufity podwieszone montować zgodnie z instrukcją producenta 
• w sufitach  należy sytuować oprawy oświetleniowe  
• Wykonać dylatacje sufitów w miejscach dylatacji konstrukcji budynku. 

 
Na korytarzach panele kwadratowe zainstalować wzdłuż osi podłużnej, panele prostokątne po 
bokach dociąć na odpowiednią długość. W holu wg schematu, stosować panele kwadratowe. 
Wysokość sufitów na piętrze 3,45 i -3,00 m 
Przy rozmieszczeniu paneli sufitowych nad podestem klatki schodowej na parterze nawiązać 
się do sufitu w hallu na parterze. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub być ujęte w Aprobacie Technicznej 
na zestaw wyrobów oraz posiadać certyfikat zgodności z aprobatą techniczną Należy 
stosować profile i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Kontrola międzyoperacyjna 
Powinna obejmować prawidłowość: 

• Przygotowania podłoża 
• Montażu konstrukcji nośnej sufitu i jej zakotwienia   
• Wykonania instalacji w przestrzeni nadsufitowej 
• Montaż płyt kasetonowych 
• Estetyki wykończenia i malowania sufitu 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 m2  powierzchni stropu   
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
 
Odbiory  robót zanikających, wymagają odbiorów częściowych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności montażu konstrukcji stropów 
• prawidłowości rozprowadzenia instalacji 
• dokładności wykończenia 

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
Badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych sufitów 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy , zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

• PN-B-79405: 1997  ”Płyty gipsowo-kartonowe”  
• PN-B-300042: 1997  Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
• PN-89/H-92125  Profile zimnogięte 
• Klasyfikacje ogniowe, atesty sanitarne, aprobaty techniczne zastosowanego systemu 

 
 
 


