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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

 I. ST. O. 00.00  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

II.ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA - SZCZEGÓŁOWE   

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

CPV45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
ST. B 01.00 ROZBIÓRKI I BURZENIE 
 CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 
 
ST. B 02.00 ROBOTY MURARSKIE 
CPV 45262520-2  roboty murarskie 
 
ST. B 03.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
ST. B 03.01  TYNKOWANIE   CPV 45410000-4 tynkowanie 
ST. B 03.02  MALOWANIE    CPV 45442100-8 roboty malarskie 
ST. B 03.03  KŁADZENIE PŁYTEK CPV 45431000-7 kładzenie płytek  
 
ST. B 04.00 PODŁOGI      
CPV 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 
ST. B 04.01 CPV 45432111-5 kładzenie wykładzin  elastycznych 
ST. B 04.02 CPV 45432112-2 kładzenie terakoty 
 
ST. B 05. 00 SUFITY PODWIESZONE 
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 
 
ST. B 06.00 STOLARKA 
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze opracowanie wykonano w celu  poprawienia układu funkcjonalnego 
pomieszczeń oraz poprawy  warunków użytkowania pomieszczeń. Projekt obejmuje  
remont pomieszczeń zaplecza sali i korytarza usytuowanych w łączniku.  
Zakres opracowania obejmuje: 

• Wyburzenie i demontaż ścianek działowych 
• Skucie warstw podłogowych 
• Wykucie otworów drzwiowych i wnęk instalacyjnych 
• Wymurowanie ścianek działowych 
• Zamurowanie niepotrzebnych otworów drzwiowych i wnęk 
• Wykonanie nowych podłóg 
• Wykonanie tynków, malowanie ścian i sufitów, wykonanie powłok ozdobnych na 
ścianach 

• Płytkowanie ścian 
• Wykonanie sufitu podwieszonego 
• Wymiana drzwi  

 
W oddzielnych opracowaniach wykonanych w ramach niniejszej umowy ujęto: 

• wymianę instalacji elektrycznej,  
• wymianę instalacji  wod-kan 
• wentylację mechaniczną pomieszczeń 
• dostosowanie instalacji c o do nowej funkcji pomieszczeń 
    

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający: 
     Zespół  Szkół  Im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21  
 
2)   Wykonawca: 
.................................................. 
 
3)  Zarządzający realizacją umowy:  
     Inspektor nadzoru  
 
4) Jednostka projektująca: 
    Miastoprojekt-Gliwice Sp.z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

 1.3.1. Opis ogólny obiektu 
Budynek Zespołu Szkół jest  obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym. 
Wybudowany został w technologii tradycyjnej.  
 Kompleks szkolny składa się z dwóch budynków dydaktycznych, sali gimnastycznej z 
zapleczem oraz z łącznika. Bryła szkoły  posiada rzut rozczłonkowany. Wejście główne do 
szkoły znajduje się od strony wschodniej. 
Części dydaktyczne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, Sala gimnastyczna i łącznik są 
parterowe. Pod sceną  przy Sali gimnastycznej znajduje się podpiwniczenie 
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1.3.1. zakres robót 

REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 
Przewidziano demontaż istniejących lekkich ścianek wydzielających pomieszczenia, skucie 
istniejących okładzin z płytek ceramicznych, całkowite skucie istniejących warstw 
podłogowych do poziomu chudego  betonu. W oparciu o wykonane lokalnie odkrywki  
przewidywany układ warstw istniejących to lastriko na podkładzie cementowym  razem ok 7 
cm i 2 cm płyty paździerzowej. 
Należy zamurować niepotrzebne otwory drzwiowe oraz wykonać nowe w dostosowaniu do 
zmienionej funkcji pomieszczeń.  
Zaprojektowano nowe ścianki działowe murowane z cegły dziurawki. Na ścianach 
przewidzianych do malowania i pod powłoki ozdobne ( szatnie, częściowo WC) wykonać 
tynki . 
W pomieszczeniach  umywalni zaprojektowano na ścianach wykonanie okładziny z płytek  
ceramicznych na całej wysokości ścian .Na ścianach przy natryskach wykonać izolację. Np.: 
gruntowanie , folia w płynie dwie warstwy. W narożniku  ściana- podłoga  stosować taśmę   
zatopioną w płynnej folii.  Płytki kleić elastyczną masą klejową  oraz stosować  fugę 
chemoodporną   
W szatniach do wysokości ościeżnic drzwiowych tynk dekoracyjny ,powyżej malowanie 
farbami emulsyjnymi, akrylowymi. 
W pomieszczeniu WC okładzina z płytek  do wysokości ościeżnicy drzwiowej powyżej 
malowanie farbą emulsyjną akrylową. W pomieszczeniu gospodarczym do wys 120 cm 
okładzina z płytek na ściance działowej projektowanej w miejscu poboru wody , pozostałe 
ściany malowane. 
W pomieszczeniach wykonać nowe warstwy podłogowe. 
Założono nowy poziom projektowanej posadzki  2 cm powyżej istniejącego poziomu.  
W związku z brakiem  dokładnej wiedzy o grubości istniejących warstw podłogowych w 
podłodze projektowanej może ulec zmianie założona grubość styropianu. 
W pomieszczeniu szatni, na fragmencie zaprojektowano obniżenie sufitu – obudowę centrali 
instalacji wentylacji mechanicznej. W obudowie tej należy wykonać pola demontowalne  - 
otwory rewizyjne zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. 
 
KORYTARZ 
Przewidziano poszerzenie drzwi od strony szkoły. Zbędne drzwi zamurować i wykonać  
nowe. 
W miejscu zamurowanych drzwi przewidziano lokalizację tablicy elektrycznej 60 x 55 x14 
wg projektu instalacji elektrycznych. 
Na podłodze przy wejściu do Sali gimnastycznej ze względu na podwyższenie  poziomu 
podłogi Sali gimnastycznej przewidziano wykonanie podestu i małej pochylni o różnicy 
wysokości 6 cm, przy uwzględnieniu poziomu nowej posadzki w korytarzu. 
Na istniejącej podłodze korytarza przewidziano posadzkę z płytek gres 33 x 30 cm w kolorze 
jasnoszarym R 11, układanych w karo ze względu na kształt podłogi. Na pochylni płytki w 
układzie równoległym antyślizgowe  R 11 w kolorze ciemnoszarym. 
Na ścianach cokolik z płytek o wysokości 8 cm. 
Remont przewiduje w korytarzu usunięcie lamperii olejnej  ze ścian, uzupełnienie ubytków w 
tynku, wykonanie gładzi gipsowej na całej wysokości i ozdobnej wyprawy ścian do wys.1,5m 
na podkładzie  wraz z powłoką utwardzającą. 
 Na ścianach powyżej  wyprawy listwy  o  wys. 15 cm montowane do ściany za pomocą 
samoklejącej taśmy piankowej lub kleju montażowego .Powyżej malowanie ścian.  Powyżej  
listwy  umieszczone zostaną tablice informacyjne o wymiarach 90 x 60 cm, w układzie 
poziomym.  Na narożnikach ścian zostaną założone zabezpieczenia kątowe. 
Przewidziano wykonanie sufitu podwieszonego z płyt G-K.  oraz obniżenie sufitu - osłonę 
kanału wentylacyjnego. W miejscach oznaczonych wykonać fragmenty sufitu jako 
demontowalne, odkręcane. 
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1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1. Wykaz projektów: 

Projekt REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEMRZY W BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 
25 
Obejmuje następujące opracowania: 

• P B-W architektury  
• P B-W  instalacji  elektrycznych 
• P B-W  instalacji  wod-kan 
• P B-W  wentylacji mechanicznej 
• P B-W  c.o. 

 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
ST. B. 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA 
ST. E 00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
ST. IS 00.00 INSTALACJE  SANITARNE 
ST. W 00.00 INSTALACJE WENTYLACJI I CO 
 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami 
projektu. 

 
1.5  Definicje  
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacjach. 

 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
technologiczną lub konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych.  

 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
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Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.6.  Określenia i skróty 
 
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 
PN  - Polska Norma 
BN  - Branżowa Norma 

 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez   
                                                  Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera.   
                                                 Celem Programu   jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie  
                                                  z   wymaganiami ISO 

KB  - Katalog Budownictwa 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Budynek objęty projektem remontu  znajduje się na wydzielonej działce .Działka jest 
ogrodzona.   
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi 
normami. Szczegółowe  projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca będzie odpowiedzialny  za 
bezpieczeństwo wszystkich  osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą 
materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym 
terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca  zainstaluje na całym odcinku Robót  
znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

                                                                                                                                     
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
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informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi roboty u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
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administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 

do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie 
biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych  wymagań zamawiającego. 

 
 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
        Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych  zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                        

i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób             
i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

  umowy. 
2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 

 
 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
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dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
....................................................................................................................................................... 
  Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
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względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
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zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
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Europejskiej  
 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy.  
Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6.  TRANSPORT  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
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zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8.  OBMIARY ROBÓT 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót . 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 



 21 

 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Procedura  fakturowania zgodna z umową 
 
9.1. Odbiór części robót 

Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po 
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w 
sposób zadowalający Inspektora Nadzoru 
 
9.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w 
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie. 
9.4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru robót 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację projektową i ST 
• Receptury i ustalenia technologiczne 
• Dziennik budowy 
• Księgi obmiaru 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
• Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów 
• Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów 
• Dokumentację powykonawczą 
• Operat kalkulacyjny 
• Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

      Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚĆ II 

ROBOTY BUDOWLANE 

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

ST. B 00.00 

 
 

 
 

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO 

W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 25 
ETAP I 

 
 
 
KODY CPV:     
   45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
   45111100-9 roboty w zakresie burzenia 
   45262522-6 roboty murarskie 
   45410000-4 tynkowanie 
   45442100-8 roboty malarskie 
   45431000-7 kładzenie płytek  
   45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 
   45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 
   45421100-4 instalowanie drzwi i okien 
   45453100-8 roboty renowacyjne 
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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA  
CPV45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanyc 
 
ST. B 01.00 ROZBIÓRKI I BURZENIE 
 CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 
 
ST. B 02.00 ROBOTY MURARSKIE 
CPV 45262520-2  roboty murarskie 
 
ST. B 03.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
ST. B 03.01  TYNKOWANIE   CPV 45410000-4 tynkowanie 
ST. B 03.02  MALOWANIE    CPV 45442100-8 roboty malarskie 
ST. B 03.03  KŁADZENIE PŁYTEK CPV 45431000-7 kładzenie płytek  
 
ST. B 04.00 PODŁOGI      
CPV 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 
ST. B04.01 CPV 45432111-5 kładzenie wykładzin  elastycznych 
ST. B04.02 CPV 45432112-2 kładzenie terakoty 
 
ST. B 05. 00 SUFITY PODWIESZONE 
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 
 
ST. B 06.00 STOLARKA 
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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ST. B 01.00  ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące robót wyburzeniowych i związanych z demontażem.  

 
CPV 45111100-9  roboty w zakresie burzenia 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wyburzeniami  jakie występują w 
związku z remontem  Sali gimnastycznej z zapleczem . Obejmują prace związane z 
wykonawstwem  i wywozem gruzu. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac  przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Demontaż  ścianek działowych na zapleczu na parterze 
Wykucie otworów drzwiowych 
Skucie i demontaż istniejących warstw podłogowych 
Wykucie  wnęk szaf elektrycznych 
Wykucia związane z prowadzeniem instalacji 
Skucie okładzin ceramicznych na ścianach i podłogach 
Usunięcie istniejących drzwi 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
prac określonych w punkcie 1.3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
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2.2. materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, płyty wiórowe laminowane, płyty paździerzowe, złom 
stalowy 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wyburzeniach( łomy, kilofy,młoty, piły itd.) 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 
4.2.  Transport materiałów 
Materiały z rozbiórki wywozić posegregowane na odpowiednie  składowiska wskazane przez 
zamawiającego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 

5.2. wykonywanie robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji budynku i  ścian 
pozostawianych. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

6.2. kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
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Dla robót wyburzeniowych– m3 rozebranego lub wyburzonego elementu i odnosi się do 
objętości materiału obmierzonego przed wyburzeniem 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).  
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ST B 02.00 ROBOTY MUROWE                                                            

KODY CPV:     
45262520-2  roboty murarskie 
45262500-6 – roboty murarskie i murowe 
 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót 
związanych wykonywaniem ścian z betonu komórkowego i cegły dziurawki podczas 
realizacji budynku . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
robotami murowymi  jakie występują w związku z remontem zaplecza Sali gimnastycznej. 
Obejmują prace związane z wykonawstwem  i dostawą materiałów. 
 

2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem murów niezbrojnych z cegły pełnej i pustaków ceramicznych oraz z cegły 
dziurawki w zakresie 

- ścianki działowe gr. 12 cm i 6 cm – wewnętrzne  
- wykonywaniem bruzd i przebić  

     -     zamurowanie niepotrzebnych otworów drzwiowych 
     -     Zamurowanie wnęk w ścianach   

 

Określenia podstawowe 

Ściana murowana – ściana budowli stanowiąca przegrodę, wykonana w miejscu jej 
przeznaczenia przez murowanie 
Ściana działowa – ściana wewnętrzna o małej grubości i o małym ciężarze rozdzielająca 
pomieszczenia, spełniająca głównie funkcje przegrody wzrokowej i przeciwdźwiękowej  
zaprawa budowlana zwykła, zwana w dalej zaprawą- mieszanina spoiwa (cementowego, 
wapiennego, gipsowego, mieszanki tych spoiw jak również cementowo-glinianej), piasku i 
wody ewentualnie domieszek lub dodatków (np, domieszki uszczelniające, dodatki barwiące, 
itp,), stołowana do robót ogólnobudowlanych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji "Wymagania Ogólne". 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami  Inżyniera Projektu.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji "Wymagania ogólne". 

3. Materiały 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji są: 

Cegła dziurawka  
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Do wykonania ścianek działowych. Klasa 5  zgodnie z PN. Wytrzymałość na ściskanie 6,2 
Mpa. Wymiary 250 x 120 x 65 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

  stawianymi w dokumentacji technicznej, 
 

  b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Zaprawa cementowo - wapienna 

Zaprawa cementowo - wapienna powinna mieć średnią wytrzymałość na ściskanie  5 MPa i 
konsystencję plastyczną. 
Zaprawa marki M 5 powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-EN 998-2:2004.  
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować: 

- cement portlandzki  wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
- wapno wg PN-EN 459-1:2003 
- ciasto wapienne wg PN-B-30020:1999 
- piasek wg PN-EN 13139:2003 
- woda wg PN-EN 1008:2004 

Kolejność dozowania składników  
- Przy zastosowaniu wapna hydratyzowanego ( przy mieszaniu ręcznym i 

mechanicznym – piasek, cement, wapno, woda,  
- Przy zastosowaniu ciasta wapiennego 

- przy mieszaniu ręcznym: woda, ciasto wapienne, cement,  piasek,  
- przy mieszaniu mechanicznym: piasek, cement,  ciasto wapienne, woda,  

Czas zużycia zaprawy od momentu urobienia nie powinien być dłuższy niż 5 godzin. 
 
4. SPRZĘT 
 
4.1. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego przy robotach murowych (kielnia, poziomica, łaty kierująca i 
murarska, pion i sznur murarski,  betoniarka , wiadra itd.) pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5.  TRANSPORT 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 

5.2.  Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład robót murowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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Materiały  transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
 

6. Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 
W miejscu połączenia mrów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe.. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć wodą.  
Każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej 
klasy.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła  mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. 

Roboty murowe  

Materiały  używane  do  robót  murowych powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  
zawartym  w  odpowiednich  normach  podanych  w punkcie 2.0; 
Cegła  oraz  elementy  układane  na  zaprawie  powinny  być  wolne  od  zanieczyszczeń  i  
kurzu. 
Różnica  poziomów  poszczególnych  części  muru  w  trakcie  wznoszenia  nie  może  
przekraczać  4 warstw. 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 
grubość normową spoiny: 
       a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 
mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 
niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m 
należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie.  
Zbrojenie należy- zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie 
otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 

7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ogólnych wymaganiach . 
Należy  sprawdzić  zgodność  wykonywanych  robót  z  dokumentacją  projektową. 

Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
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Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 
murowych należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Manager 
Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  
obowiązującymi  zasadami  wiązania. 
W  szczególności  podlega  sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic  

drzwiowych 
- sprawdzenie liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych  

  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i 
wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości 
murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. 
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

  
Badanie materiałów  
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń  
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z 
powołanymi normami. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
8. Obmiar 
Jednostka obmiaru m3 muru 
 
9. Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru  na podstawie odbiorów częściowych, oglądu , wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową 
 
10. Przepisy związane 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
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• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

• PN-B-300000:1990 Cement Portlandzki 
• PN-97/B-300003  Cement murarski 15 
• PN-86/B-30020   Wapno 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
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ST.B 03.00  WYKOŃCZENIE ŚCIAN                                                                                
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykończeniem ścian. 
 
ST. B 03.01  TYNKOWANIE   CPV 45410000-4 tynkowanie 
ST. B 03.02  MALOWANIE    CPV 45442100-8 roboty malarskie 
ST. B 03.03  KŁADZENIE PŁYTEK CPV 45431000-7 kładzenie płytek  
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykończenie ścian: 

• Demontaż  sprzętów, opraw oświetleniowych i innych elementów 
• Usunięcie istniejących powłok malarskich i lamperii olejnej   
• Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III   
• Wykonanie gładzi gipsowej 
• Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku dekoracyjnego 
• Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  
• Malowanie ścian i sufitów 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
wykończeniowymi ścian. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 

Dla ST. B 03.01 

Zaprawy 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 
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Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 
Zaprawę przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin 
Stosować można gotowe suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „ materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” 
 
Piasek 
piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „ Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych” 
Do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1 frakcji 1,0-2,0 mm, do 
warstw wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2 , frakcji 0,5-1,0 mm, do gładzi piasek 
drobnoziarnisty , 0,25 - 0,5 mm 
 
Cement 
Cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997” Cementy powszechnego użytku” 
 
Wapno  
Stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego 
 
Dla  ST. B 03.02 

Malowanie ścian i sufitów wykonać farbą  odporną na szorowanie ,o wysokiej sile krycia, o 
podwyższonej odporności na ścieranie i wielokrotne mycie powierzchni, półmatową ( tzw. 
jedwabisty połysk) 
Farba ma być bezwonna, niepalna, nietoksyczna, przyjazna dla człowieka i środowiska. 
Produkty nie mogą zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Mają być wolne od 
pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i 
ołów i nie zawierać rozpuszczalników wiążących chlor. 
Odporność na zmywanie – co najmniej 1 000 cykli szorowania 
Odporność na ścieranie – co najmniej 5 000 cykli szorowania 
Reakcja na ogień – brak na niepalnym podłożu. Produkt rozprowadzany wodą, po 
wyschnięciu  daje powłokę nie grubszą niż 0,600 mm 
Zdolność dyfuzyjna 0,2 m 
Farby zgodne z wymaganiami normy DIN 53778 S-W-M 
Farby muszą posiadać atest PZH 
 
 
W szatniach, na korytarzu dekoracyjny tynk wewnętrzny , o strukturze drobnoziarnistej, 
barwny, wytrzymały mechanicznie i poddający się czyszczeniu. 
Nakładany przy pomocy wałka, 
Wodorozcieńczalny, 
odporny na promieniowanie słoneczne, 
niepalny wg normy DIN 4102,A2 
 
 
Dla  ST. B 03.03 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Należy stosować elastyczną masę klejową i elastyczną fugę, a przy 
natryskach fugę  chemoodporną. 
Izolacje wykonywać folią w płynie na zagruntowanym podłożu 
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Płytki ceramiczne muszą odpowiadać normom PN-ISO 13006: 2001 Płytki i płyty 
ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. ; PN-EN 87:1994 Płytki i 
płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich,  malarskich i okładzinowych pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Należy stosować: 
Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 
Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa 
Packi ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących 
Narzędzia do cięcia płytek 
Łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice 
Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 
Gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny 
Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 
Transport cementu i wapna  suchogaszonego  powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. 
Materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Farby  pakowane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Odnośnie składowania, 
przechowywania  i transportu farb obowiązują wymagania VbF/ADR.Przypadkowo wylane 
wyroby posypać materiałami wchłaniającymi, takimi jak piasek, ziemia itp. i wywozić jak 
zwykłe odpady stałe 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
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5.2. Tynkowanie 

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone roboty 
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 
5-10 mm. 
Przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy rdzy i substancji 
tłustych 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
Przy wykonywaniu tynków przestrzegać  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Przed wykonaniem powłoki z tynku ozdobnego wykonać gruntowanie podłoża. 
Po wykonaniu  powłoki z tynku dekoracyjnego wykonać powłokę utwardzającą. 
 
5.3. Malowanie  
 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po sprawdzeniu podłoża. Podłoże musi być nośne, suche, 
czyste, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie 
oczyścić usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem.  
Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z 
pyłu, z zaprawy i innych zanieczyszczeń, po dostatecznym stwardnieniu  i zobojętnieniu 
powierzchni. 
Podłoże pokryć preparatem gruntująco - impregnującym.  
Malować dwukrotnie, rozcieńczając wodą zgodnie z instrukcją producenta 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5oC 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone : 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem 
- roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, bez montażu osprzętu 
- wszystkie bruzdy, kanały i  przebicia naprawione i wykończone masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoże powinno być czyste, odpylone, pozbawione starych powłok, bez raków, pęknięć i 
ubytków. 
Ewentualne ubytki i nierówności naprawić zaprawą cementową lub masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych 
Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta, rozprowadzić pacą 
ząbkowaną na powierzchni ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą klejącą powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Płytki układać warstwami poziomymi.  Warstwa  kleju pod płytką 4-6 mm. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości  spoiny stosować 
wkładki dystansowe. 
Po związaniu zaprawy klejowej usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3. kontrola przygotowania podłoża  
kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykończenia powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
• sprawdzenie równości powierzchni 
• sprawdzenie czystości 

 
6.4. Kontrola wykonania tynków 
Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i 
powinny  umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• jakości zastosowanych materiałów 
• prawidłowości przygotowania podłoży 
• przyczepności do podłoża 
• grubości tynku 
• wyglądu powierzchni tynku 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

6.5. Kontrola wykonania malowania 
Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich 
wykonania. 
Badania powinny obejmować: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Ocena wyglądu zewnętrznego polega na 
wizualnej ocenie wykończonej powierzchni  

           Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury    
           oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy    
           świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  

• Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
• Sprawdzenie  na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką szmatką 
 

6.6. Kontrola wykonania okładzin 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować : 
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• Sprawdzenie przyczepności okładziny, która przy opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu 

• Odchylenia  krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 
długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m) 

• Odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być 
większe niż 2 mm na całej długości łaty) 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  m2  wykańczanej powierzchni  wraz z przygotowaniem podłoża 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 
5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  

• PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku 
• PN-B-30020: 1999  Wapno 
• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-ISO 13006: 2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  
• PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• Aprobaty techniczne , atesty PZH dla farb 
• PN-EN 12004: 2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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ST.B 04.00  PODŁOGI                                                                                                                        
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i wykończeniem podłóg,  
ST. B 04.01 CPV 45432111-5 kładzenie wykładzin  elastycznych 
ST. B 04.02 CPV 45431100-8 kładzenie terakoty 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podłóg 

• Usunięcie istniejących warstw podłogowych 
• Przygotowanie podłoża  
• Wykonanie warstw podłogowych 
• Ułożenie posadzki z wykładziny PCV obiektowej 
• Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych 
• Wykonanie sprężystej podłogi sportowej 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 
wykończeniowymi podłóg 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Wykładziny PCV muszą posiadać  atest Higieniczny  i aktualne świadectwo ITB 
 
Wykładzina obiektowa PCV 
Z barwionego 100% PVC  
Grubość wykładziny min. 2,0 mm,  
grubość warstwy ścieralnej min 0,7 mm 
Odporność na poślizg  DIN 51130  - R10 
Reakcja na ogień  EN 13501  - Bfl s1  
odporność na kólka  EN 425–żadnych śladów 
odporność chemiczna dobra 
trwałość barw  ISO 105-B02     7 
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 wykładzina PCV przystosowana do zgrzewania. 
 
Systemowe elementy wykończeniowe 
Sznury do zgrzewania 
Kolorowe sznury do zgrzewania arkuszy wykładziny 
Profile wyobleniowe 
Profile wyobleniowe służą do wywinięcia wykładziny na ścianę 
 
Preparat gruntujący , masy szpachlowe, kleje do wykładzin 
Należy stosować produkty zalecane przez producenta wykładzin, dostosowane do typu 
wykładziny. 
Należy stosować kleje i grunty o niskim poziomie emisji substancji szkodliwych 
 
Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne muszą odpowiadać normom PN-ISO 13006: 2001 Płytki i płyty 
ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. ; PN-EN 87:1994 Płytki i 
płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
Na schodach, w korytarzu w umywalniach układać płytki antyślizgowe. 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „ materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” 
 
Do wykonania konstrukcji podłogi sportowej użyte będą: 

• Tarcica iglasta kl. K27 (PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
metodami wytrzymałościowymi”); przekrój 19 x 95 mm, dwie płaszczyzny strugane;  
zabezpieczona środkami ochrony przed ogniem 

• Płyty wiórowe wilgocioodporne V 313 o powierzchni szlifowanej gładkiej; grubość 
10 mm; wymiary 1250 x 2500 mm 

• Wykładzina sportowa typu linoleum 

Elementy drewniane podłogi posiadają: 
• Oświadczenie producenta o klasie wytrzymałościowej drewna potwierdzone 

 przez uprawnionego klasyfikatora tarcicy (brakarza) 
• Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i użytych środkach  

      ochrony 
• Aprobatę ITB lub Certyfikat zgodności na środek ochrony ogniowej drewna 

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania podłóg  pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Należy stosować: 
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Przyrządy do cięcia wykładzin 
Walec do wykładziny 
Narzędzia do frezowania 
Zgrzewarki 
Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 
Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa 
Packi ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących 
Narzędzia do cięcia płytek 
Łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice 
Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 
Gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny ceramicznej 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 
Materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Podczas transportu materiały zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
 
5.2. Ułożenie wykładzin 
 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu  podłoża. Podłoże musi być gładkie, nośne, 
suche, czyste, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Podłoże należy zagruntować preparatem 
dyspersyjnym, który ma związać kurz, chronić podłoże przed działaniem wody pochodzącej z 
masy szpachlowej, stanowić pośrednią warstwę przyczepną 
Wykonać warstwę z masy szpachlowej o grubości min. 3 mm 
Klej nanieść na podłoże, wykładzinę kłaść na mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoża. 
Następnie przy pomocy walca walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuż 
arkusza oraz usunąć nadmiar kleju. 
Po wyschnięciu kleju podłogę zgrzewać przy użyciu sznurów 
Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją producenta wykładzin. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15 oC. 
Wykładziny wywinąć na ścianę na wysokość minimum 8 cm. W narożniku stosować profil 
wyobleniowy. 
 
5.3. Wykonanie wykładzin ceramicznych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone : 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem wykończenia ścian 
- roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, bez montażu osprzętu 
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- wszystkie bruzdy, kanały i  przebicia naprawione i wykończone masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoże powinno być czyste, odpylone, pozbawione starych powłok, bez raków, pęknięć i 
ubytków. powierzchnia podkładu zatarta na ostro. 
Ewentualne ubytki i nierówności naprawić zaprawą cementową lub masami naprawczymi. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie 3 MPa. 
Dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta, rozprowadzić pacą 
ząbkowaną na powierzchni podłoża 
Powierzchnia z nałożoną warstwą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10 minut. 
Płytki układać od wyznaczonej linii.  Warstwa  kleju pod płytką 6-8 mm. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości  spoiny stosować 
wkładki dystansowe. 
Po związaniu zaprawy klejowej usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3. kontrola przygotowania podłoża  
kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykończenia powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
• sprawdzenie równości powierzchni 
• sprawdzenie czystości 

 
6.4. Kontrola wykonania  wykładzin elastycznych 

• Sprawdzenie przebiegu spoin 
• Sprawdzenie równości powierzchni posadzki 
• Ocena estetyki wykonania posadzki i cokołów 

 
6.5. Kontrola wykonania wykładzin ceramicznych 
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować : 
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• Sprawdzenie przyczepności wykładziny, która przy opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu 

• Odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty) 

• Prawidłowości  przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  m2  wykańczanej powierzchni podłogi wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 
5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  

• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-ISO 13006: 2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  
• PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• Aprobaty techniczne , atesty PZH dla zapraw klejowych, mas szpachlowych itp 
• PN-EN 12004: 2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
• DIN 18365 „ układanie wykładzin podłogowych” 
• Instrukcja Stowarzyszenia przemysłu klejarskiego „Ocena i przygotowanie podłoża – 

klejenie elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych” 
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ST. 05.00  SUFITY PODWIESZONE 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonywania i odbioru sufitów podwieszonych w systemie suchej zabudowy 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszonych i zabezpieczeń ogniochronnych stropu nad parterem przewidzianych w 
projekcie adaptacji budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, i 
wykonawstwem . 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

• Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GKF  na ruszcie stalowym 
• Wykonanie osłon instalacji wentylacji wraz z otworami rewizyjnymi 
• Malowanie sufitów 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
sufitów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 
2.2. Do wykonania sufitów należy stosować: 

• Płyty gipsowo –kartonowe ogniochronne GKF oraz GKFI o grubości 12,5 mm 
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• Profile zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej  typu CD i UD o grubości min. 
0,60 mm, stanowiące ruszt konstrukcyjny 

• Wieszaki rusztu 
• Blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją przez fosfatowanie lub 

ocynkowanie 
• Łączniki mechaniczne, stalowe do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków 

oraz profili przyściennych sufitu. 
• Masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami g-k oraz spoin 

narożnych i uszczelnień 
• Taśmy spoinowe ( taśmy zbrojone) – do wzmacniania spoin między płytami 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wykonywaniu sufitów  pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do cięcia płyty g-k używane są : nożyk z wymiennymi ostrzami, piła, piła otwornica. 
Poza tym używane są: wiertarki z mieszadłem, młotek gumowy, łata , poziomnica, wkrętarka 
z oprzyrządowaniem, szpachelki, packi metalowe, papier ścierny 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 
 Materiały wchodzące w system suchej zabudowy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  
Płyty gipsowo-kartonowe  transportować w sposób określony przez producenta, 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Magazynowanie płyt g-k powinno odbywać się pod zadaszeniem, na równym podłożu. Płyty 
powinny być składowane na paletach lub na podkładkach o szerokości    ok. 10 cm co 
maksimum 35 cm. 
Przed montażem , płyty należy składować przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej 
temperaturze i wilgotności do tych pomieszczeń, gdzie będą montowane. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Należy stosować kompleksowy system suchej zabudowy konkretnego producenta, 
przebadany  pod względem statycznym, akustycznym i ogniowym w ITB,  dokładnie 
realizować zalecenia techniczne i stosować się do reżimu technologicznego. 
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5.2. Przebieg prac przy montażu sufitu podwieszonego 

• Wyznaczyć przebieg sufitu na ścianach pomieszczenia 
• Wokół pomieszczeniach montować profil U30 na wyznaczonym poziomie 
• Do stropu montować zawiesia (drut + wieszak), a następnie wpiąć  w nie górną 

warstwę  profili sufitowych 
• Za pomocą łączników krzyżowych montować na  „zatrzask” dolną warstwę profili 

sufitowych 
• Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili za pomocą wkrętów systemowych. 

Połączenia krawędzi płyt powinny zawsze opierać się o profil pionowy. 
• Po opłytowaniu  szpachlować połączenia płyt. Spoiny zbroić taśmą z włókna 

szklanego. Taśmę tę wtopić w zaszpachlowaną spoinę i przykryć masą gipsową. 
 
5.4. Wymagania dla sufitów ogniochronnych 
 

• Konstrukcje sufitu wykonać bezwzględnie z materiałów dopuszczonych do obrotu ( na 
podstawie świadectwa zgodności z normą lub aprobatą techniczną. 

• Styki wszystkich warstw płyt należy wypełnić gipsową masą szpachlową, a spoiny 
zewnętrznej warstwy płyt wzmocnić taśmą z włókna szklanego 

• W konstrukcji sufitów podwieszanych ruszt z profili CD należy tak montować, aby 
uwzględnić rozszerzalność cieplną profili  podczas wysokich temperatur 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub być ujęte w Aprobacie Technicznej 
na zestaw wyrobów oraz posiadać certyfikat zgodności z aprobatą techniczną Należy 
stosować profile i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
Kontrola międzyoperacyjna 
Powinna obejmować prawidłowość: 

• Przygotowania podłoża 
• Montażu konstrukcji nośnej sufitu i jej zakotwienia   
• Wykonania instalacji w przestrzeni nadsufitowej 
•  Mocowania płyt g-k do szkieletu 
• Szpachlowania połączeń płyt 
• Estetyki wykończenia i malowania sufitu 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 m2  powierzchni stropu   
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
 
Odbiory  robót zanikających, wymagają odbiorów częściowych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności montażu konstrukcji stropów 
• prawidłowości rozprowadzenia instalacji 
• dokładności wykończenia 

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
Badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych sufitów 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy , zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

• PN-B-79405: 1997  ”Płyty gipsowo-kartonowe”  
• PN-B-300042: 1997  Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
• PN-89/H-92125  Profile zimnogięte 
• Klasyfikacje ogniowe, atesty sanitarne, aprobaty techniczne zastosowanego systemu 
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ST.B 06.00  STOLARKA                                                                                                                          

CPV  45421000-4  roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV  45421100-5 instalowanie drzwi i okien 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z instalowaniem  drzwi  
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z dostawą stolarki 
 i jej  instalowaniem  

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

• Wykonanie  drzwi u producenta wg zestawienia w projekcie 
• Przewiezienie na plac budowy 
• Zamontowanie drzwi w przygotowanych otworach 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych ze stolarką 
drzwiową 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 Wbudować należy stolarkę  kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Szczegółowe 
zestawienie stolarki ujęto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w przedmiarach robót.  

• Drzwi wewnętrzne płycinowe, laminowane, grubość laminatu min. 0,5 mm.,  
      Grubość skrzydła min. 40 mm  
• Ościeżnice drzwi wewnętrznych stalowe, z blachy tłoczonej ocynkowanej o grubości 

1,5 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 5001 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
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3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy osadzaniu drzwi pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 
Elementy  stolarki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Elementy stolarki transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem , przesunięciem lub utratą stateczności 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
Rozpoczęcie robót montażu  drzwi może nastąpić po przygotowaniu ościeży 
Montaż ościeżnic drzwiowych obejmujących wykonać na wykończonych ścianach 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Wymagana jakość elementów stolarki powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3. Ocena jakości 
Powinna obejmować : 

• sprawdzenie zgodności wymiarów 
• sprawdzenia jakości materiałów , z których została wykonana stolarka 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania 
• sprawdzenie prawidłowości zamontowania  
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic w przeliczeniu na m2 wbudowanej 
powierzchni 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających 
Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających jak np. podparcie 
progów, zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
 
8.2.Odbiór robót końcowy  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu osadzonej stolarki  
 

• jakości zastosowanych materiałów- cechy geometryczne ościeżnicy-niezmienne, brak 
trwałych zabrudzeń ram i okuć, brak zarysowań, jakość wykończenia powierzchni 

• sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych 
• dokładność osadzenia i funkcjonowanie  drzwi: zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak 

samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem własnym, dokładność i 
równomierność dolegania skrzydeł do ościeżnicy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).  

• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział 
 
 
 

 
 
 


