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Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespotu Szkét im. I.J.Paderewskiego
Knuréw, ul. Szpitalna 25
etap II - sala gimnastyczna
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Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |SALA GIMNASTYCZNA 1 34
1.1 Podloga 1 5
1.2 Sciany 6 25
1.3 Stolarka drzwiowa 26 28
1.4 Wyposazenie sportowe sali state 29 34
2 |USUNIECIE GRUZU 35 37
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespotu Szkét im. I.J.Paderewskiego
Knuréw, ul. Szpitalna 25
etap II-sala gimnastyczna
1 SALA GIMNASTYCZNA
1.1 Podloga
1 KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z parkietu m?2
d.1.1 ST. B 01.00
<sala gimnastyczna> 158,1 m?2 158,10
<sala scena> 37,7 m2 37,70
RAZEM 195,80
2 KNR BC-03 0211-01 | Wykonanie faset, wypenienie ubytkéw podioza szpachléwka np. Deitermann HKS m?
d.1.1 ST. B 04.01
poz.1 m2 195,80
RAZEM 195,80
KNR BC-03 0303-02 | Wykonanie paroizolacji z dwusktadnikowej zywicy np. Harz EP SG m?
d.1.1 kalk. wlasna
ST. B 04.01
poz.1 m?2 195,80
RAZEM 195,80
info firmy spec. Wykonanie systemowej podiogi sportowej spetniajacej wymogi normy DIN 180032-2, wraz z malowaniem linii boisk m?2
d.1.1 ST. B 04.01
<sala gimnastyczna> 158, 1 m?2 158,10
RAZEM 158,10
info firmy spec. Ulozenie na przygotowanym podtozu wyktadziny sportowej np. Forbo Marmoleum Sport gr 3,2 mm m?2
d.1.1 ST. B 04.01
<sala scena> 37,7 m?2 37,70
RAZEM 37,70
1.2 Sciany
6 KNR 7-28 0208-02 + |Przebicie otworéw w stropodachu otw.
d1.2 KNR 7-28 0208-03
ST. B 01.00
<scena fi 40> 1 otw. 1
<scena fi 15> 1 otw. 1
RAZEM 2
7 KNR 7-28 0205-02 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 1 ceg. otw.
d1.2 ST. B 01.00
<scena "3"> 1 otw. 1
RAZEM 1
8 KNR 7-28 0205-03 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. otw.
d1.2 ST. B 01.00
<scena "2"> 1 otw. 1
<do kl. schod. "2"> 1 otw. 1
RAZEM 2
9 KNR 7-28 0205-09 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewod6éw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grub. 2 otw.
d.1.2 ST. B 01.00 ceg.
<$ciana zewn. sceny "1"> 1 otw. 1
RAZEM 1
10 KNR-W 4-01 0702-09 | Skucie obramowania wokét sceny m
d.1.2 ST. B 01.00
6,5%2+3,8%2 m 20,60
RAZEM 20,60
11 KNR-W 4-01 0332-07 | Wykucie wngk na szafki elektrycze o glgbokosci do 20 cm w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m?
d.1.2 ST. B 01.00
<na scenie> 0,55%0,6 m2 0,33
<na kl. schodowej> 0,55%0,9 m?2 0,50
RAZEM 0,83
12 KNR-W 4-01 0707-01 | Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.III na murach na podiozu z cegiet we wngkach na szafki elektryczne szt.
d.1.2 ST. B 03.01
2 szt. 2
RAZEM 2
13 KNR-W 4-01 0328-05 | Zamurowanie wngki po szafce elektrycznej 'na pelno' w $cianach z cegiet szt.
d.1.2 ST. B 02.00
1 szt. 1
RAZEM 1
14 KNR-W 4-01 0706-05 | Wykonanie tynkéw zwykiych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscu po zamurowaniu wngki szafki elektrycznej szt.
d.1.2 ST. B 03.01
1 szt. 1
RAZEM 1
15 KNR-W 4-01 0304-02 | Domurowanie fragmentu $ciany wydzielajacej sceng bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wa- m3
d1.2 ST. B 02.00 piennej
0.2%0,44*3,78 m3 0,33
RAZEM 0,33
16 KNR-W 4-01 0705-03 | Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.III po skuciu obramowania i domurowaniu $ciany m
d1.2 ST. B 03.01
<po skuciu obramowania> poz.10 m 20,60
<na domurowaniu $ciany> 3,78%*3 m 11,34
RAZEM 31,94
17 KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych $cian z zeskrobaniem farby i naprawa tynkéw po demontazu urzadzen m?
d.1.2 ST. B 03.01 sportowych
<sala gimnastyczna> (16,3%2+9,7%2)*5,25-5,8%3,78 m?2 251,08
<sala scena> (7,42%2+5,08%2)*4,42-5,8%3,78 m2 88,58
RAZEM 339,66
18 KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby na stropach m?2
d.1.2 ST. B 03.01
<sala gimnastyczna> 158,1 m?2 158,10
<sala scena> 37,7 m2 37,70
RAZEM 195,80
19 KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa urzadzen wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych m?
d.1.2 ST. B 05.00 jednowarstwowo 50-01 wraz z klapami rewizyjnymi
1,5%5,08+0,65%*5,08 m2 10,92
RAZEM 10,92
20 KNR 2-02 1217-05 Obramienia z naroznika np. Acrovyn SO50 m
d.1.2 kalk. wlasna
ST. B 03.03
<scena> (5,8+3,78)*2 m 19,16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<drzwi boczne> 2,0%2 m 4,00
<drzwi do zaplecza> 2,47*2 m 4,94
RAZEM 28,10
21 KNR 0-17 0930-01 Natozenie na podioze farby gruntujacej pod ozdobna masg tynkarska np Putzgrund 610 m?2
d1.2 ST. B 03.01
poz.17 m?2 339,66
RAZEM 339,66
22 KNR 0-17 0930-03 Wyprawa ozdobna masg tynkarska nakiadana watkiem np Capadekor - Putz m?2
d.1.2 kalk. wlasna
ST. B 03.01
poz.21 m2 339,66
RAZEM 339,66
23 KNR 0-17 0930-01 Natozenie powloki utwardzajacej na tynk dekoracyjny np. Caflock Finish matt m?
d.1.2 ST. B 03.02
poz.21 m2 339,66
RAZEM 339,66
24 KNR-W 2-02 1511-02 | Gruntowanie powierzchni sufitéw pod malowanie fabg lateksowa m?
d.1.2 kalk. wlasna
ST. B 03.02
poz.18 m?2 195,80
RAZEM 195,80
25 KNR-W 2-02 1511-01 | Dwukrotne malowanie sufitow farba lateksowa m?
d.1.2 kalk. wlasna
ST. B 03.02
poz.24 m2 195,80
RAZEM 195,80
1.3 Stolarka drzwiowa
26 KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru drzwi szt.
d.1.3 ST. B 01.00
2 szt. 2
RAZEM 2
27 KNR-W 2-02 1025-03 | Osadzenie -oécieznice stalowe z blachy ttoczonej ocynkowanej malowane proszkowo szt.
d.1.3 ST. B 06.00
<skrzydta d2> 2 szt. 2
RAZEM 2
28 KNR-W 2-02 1022-01 | Odsadzenie - skrzydia drzwiowe plycinowe laminowane petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone w tym jedno m?
d.1.3 ST. B 06.00 rozwierane o 180st
<skrzydta d2> 2%0,9*2,0 m2 3,60
RAZEM 3,60
1.4 Wyposazenie sportowe sali state
29 wycena indywidualna |Demontaz stalego wyposazenia sali gimnastycznej kpl
d.1.4 ST. B 01.00
1 kpl 1
RAZEM 1
30 wycena indywidualna |Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych podwéjnych 90x250 cm szt
d.1.4 ST. B 06.00
17 szt 17
RAZEM 17
31 wycena indywidualna |Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych pojedynczych 90x250 cm szt
d.1.4 ST. B 06.00
2 szt 2
RAZEM 2
32 wycena indywidualna |Dostawa i montaz listew nasciennych do siatkéwki z mechanizmen naciaggowym kpl
d.1.4 ST. B 06.00
1 kpl 1
RAZEM 1
33 wycena indywidualna |Dostawa i montaz kompletnych tablic do kosza z wykonaniem indywidualnej konstrukcji stalowej dla zawieszenia tabli- kpl
d.1.4 ST. B 06.00 cy nad scena (okoto 60 kg)
2 kpl 2
RAZEM 2
34 wycena indywidualna |Dostawa i montaz kurtyny z siatki szr 650 cm, wys. 470 cm z napgdem mechanicznym elektrycznym kpl
d.1.4 ST. B 06.00
1 kpl 1
RAZEM 1
2 USUNIECIE GRUZU
35 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km m3
d2 ST. B 01.00
poz.1*0,03+poz.10*0,3*0,05+p0z.29*10 m3 16,18
RAZEM 16,18
36 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowyladowczymi - za dalszych 4 km m3
d2 ST. B 01.00 Krotno$¢ = 4
poz.35 m3 16,18
RAZEM 16,18
37 kalk. wlasna Optata za sktadowanie gruzu m3
d2 ST. B 01.00
poz.35 m3 16,18
RAZEM 16,18
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