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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie wykonano w celu wydzielenia V etapu remontu korytarzy i holi
Budynkow Zespotu Szkot im. J Paderewskiego w Knurowie.

Etap V obejmuje remont i nowy wystrdj wnetrz korytarza i hallu na 1 pigtrze w budynku
Szkoty Specjalne;j

Zakres opracowania obejmuje:

Naprawe tynkéw i wykonanie nowych powtok

Zamurowaniem otworu

Rozmieszczenie tablic informacyjnych, oston dylatacji, listew odbojnicowych
Wykonanie sufitu podwieszonego

Malowanie balustrady pochylni

W oddzielnych opracowaniach wykonanych w ramach niniejszej umowy ujgto:
e  Wymiang instalacji elektryczne;,

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:
Zespo6t Szkot Im. L. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21

2) Wykonawca:

3) Zarzadzajacy realizacja umowy:
Inspektor nadzoru

6) Jednostka projektujaca:
Miastoprojekt-Gliwice Sp.z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Luzycka 16

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1. OPIS OGOLNY

Budynek Zespotu Szkoét jest obiektem wolnostojacym, czeSciowo podpiwniczonym.
Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej.
Kompleks szkolny sktada si¢ z dwoch budynkéw dydaktycznych, sali gimnastycznej z
zapleczem oraz z tacznika.
Bryta szkoty posiada rzut rozcztonkowany. Wejscie gtéwne do szkoty znajduje si¢ od strony
wschodniej.
Czesci dydaktyczne posiadaja dwie kondygnacje nadziemne.
Szkota Specjalna zajmuje wydzielone skrzydto budynku , usytuowane w glebi dziatki, po
stronie potudniowe;j.

1.3.2. ISTNIEJACE WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Sciany korytarza i hallu na pigtrze wylozone sa do wysokosci 2,0 -2,2 m oktadzina $cienna
wykonang z materiatéw drewnopochodnych. Fragmenty $cian pozbawione oktadziny
wykonczone sg lamperia z farby olejnej do wys. 160 cm . Ogélem na korytarzach okladzina
z paneli z materialéw drewnopochodnych znajduje si¢ na tacznej dtugosci ok. 21 m. Sciany



klatki schodowej réwniez sa wylozone wyktadzing z paneli z materiatéw drewnopochodnych
Pod oktadzing drewnopochodna znajduje si¢ lamperia z farby olejne;.

W $cianach korytarza znajduja si¢ wbudowane gabloty, wykonane we wngkach po
nieuzywanych drzwiach. Zabudowa wnegk wykonana jest podobnie jak boazeria z ptyt
drewnopochodnych, z czg$ciowymi przeszkleniami. Od strony sal lekcyjnych widoczne sa
pozostatosci oscieznic, otwory drzwiowe zamaskowane ptytami widrowymi.

Podlogi wykonane sa z posadzki lastrico, remont podidg nie jest objgty niniejszym
opracowaniem. Cokoty réwniez z lastrico o wysokosci 12.5 cm.

Drzwi wewngtrzne drewniane 1 z ptyt drewnopochodnych, nie podlegaja wymianie ani
remontowi w ramach niniejszego opracowania.

1.3.3. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO REMONTU - ETAP V

Remont przewiduje w korytarzu 1 w hallu na pigtrze usunigcie boazerii i lamperii olejnej ze
Scian, uzupetnienie ubytkow w tynku, wykonanie gtadzi gipsowej na catej wysokosci i
ozdobnej wyprawy $cian do wys. 1,5 m. Na $cianach powyzej lamperii umieszczone zostana
tablice informacyjne, ponizej w pasie lamperii listwy odbojnicowe, wys. 15 cm (np. CS
ACROVYN model TP — montowane do $ciany za pomoca samoklejacej tasmy piankowej lub
kleju montazowego) Szczeliny dylatacyjne na Scianach beda zastonigte systemowymi
aluminiowymi ostonami dylatacyjnymi (np. CS model W 90P lub podobne) Na naroznikach
$cian zostang zatozone zabezpieczenia katowe (CS ACROVYN model SO-50 lub podobne).
Remont przewiduje rozebranie gablot stanowiacych zabudoweg wnek po nieuzywanych
drzwiach .
Nalezy réwniez zdemontowac oscieznice i przepierzenia z ptyt widoczne od strony sal.
Wneki nalezy zamurowac cegla 1 wykonac tynk
W miejscu zamurowanych wnek nalezy uzupeini¢ cokolik przy podtodze
Istniejaca wneke istniejacej tablicy elektrycznej nalezy powigkszy¢ wg projektu instalacji
elektrycznych do wymiardéw tablicy elektrycznej projektowane;j
Na pietrze w korytarzu i w holu oraz na podescie klatki schodowej na parterze przewidziano
wykonanie sufitéw podwieszonych.
Wszystkie prace remontowe wykona¢ do $cianek pozarowych
W klatce schodowej przewidziano malowanie balustrad i krat zabezpieczajacych.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1. Wykaz projektow:

Projekt REMONT KORYTARZY I HOLI BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL IM. I J.
PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 25 ETAP IV
Obejmuje nastgpujace opracowania:

¢ Projekt wykonawczy architektury

¢ Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

1.4.2 Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

ST. B. 00.00 CZESC BUDOWLANA
ST. E 00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.4.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego



realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, po wczesniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami
projektu.

1.5  Definicje

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrebng catosé¢
technologiczna lub konstrukcyjna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Zz ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng jakosci materialow, oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.



1.6. Okreslenia i skroty

Okreslenia i skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nast¢pujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZ) - Program Zapewnienia JakoSci - opracowany jest przez

Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Robét zgodnie
z wymaganiami ISO

KB - Katalog Budownictwa

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1  Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$S¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawcg¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Prace remontowe bgda prowadzone wewnatrz budynku. Budynek objgty projektem remontu
znajduje si¢ na wydzielonej dzialce .Dziatka jest ogrodzona.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu rob6t zgodnie z polskimi
normami. Szczegdlowe projekty dotyczace proponowanych tablic powinny byc¢
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru

Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich o0séb zatrudnionych, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza
materiatow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym
terenie przez caty okres prowadzenia robét.



Dla bezpieczenstwa publicznego wykonawca zainstaluje na catym odcinku Robét
znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane
w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i1 iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnych

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony §rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urz¢dy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem

do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i

przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot

Wykonawca jest zobowiagzany przewidzie¢ m.in. budowg, urzadzenie i utrzymanie
biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegélowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robdt 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy
harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.
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Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp
robot w zakresie gtéwnych zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cz¢s¢ ogolna opisujaca:

- system (sposOb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- spos6b oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskéw 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatléw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiqzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie 7 wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
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zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokotly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zardwno wykonawcg jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robo6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- 1inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robé6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa
na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegblnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
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budowie;
e) Protokoty odbioru robot,
f) Opinie ekspertow i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone hazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzqdzajqcego realizacjq umowy na budowie
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢

z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdéw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu i1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéw lub dostarczy ich zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 3 dni robocze na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
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projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6ét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstgpne] fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawceg 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.
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4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1  Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrdédia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidltowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest

Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii

Europejskiej

4.2  Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materialéow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegblowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewniC. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
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ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bgda okreslone w projekcie organizacji roboét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakos$ci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2  Pobieranie prébek

Probki do badan beda z =zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w
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pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawceg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

8. OBMIARY ROBOT

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot .

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemne]j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w m’, jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
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wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robdét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umowa

9.1. Odbiér czg¢sci robot

Inspektor Nadzoru wyda swiadectwo Odbioru Czgsci lub Etapu Robét objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu rob6t dla etapu wykonanych w
spos6b zadowalajacy Inspektora Nadzoru

9.2. Odbiér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Decyzje¢ odbioru , oceng jako$ci oraz zgodeg na
kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét , wchodzacych w
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. Odbior ostateczny ( pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty:
e Dokumentacj¢ projektowa i ST
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy
Ksiggi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
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¢ Dokumentacj¢ powykonawcza
e Operat kalkulacyjny

¢ Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sa wyszczegdlnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w

jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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INWESTOR: ZESPOL. SZKOL. IM. 1. J. PADEREWSKIEGO
W KNUROWIE, UL. 1 MAJA 21

OBIEKT: BUDYNKI ZESPOLU SZKOL IM. L. J. PADEREWSKIEGO

ADRES: KNUROW, UL. SZPITALNA 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESCII
ROBOTY BUDOWLANE
SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

ST. B 00.00

REMONT KORYTARZY I HOLI BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOL IM. 1. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE PRZY
UL. SZPITALNE] 25

ETAP IV
PIETRO I KLATKA SCHODOWA SZKOLY SPECJALNE]

KODY CPV:
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111000-8 roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45262522-6 roboty murarskie
45410000-4 tynkowanie
45442100-8 roboty malarskie
45453100-8 roboty renowacyjne
45421146-9 instalowanie sufitéw podwieszonych
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ILST. B 00.00 CZESC BUDOWLANA - SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CPV45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ST. B 01.00 ROZBIORKI I ZAMUROWANIA
CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
CPV 45262520-2 roboty murarskie

ST. B 02.00 WYKONCZENIE SCIAN
CPV 45410000-4 tynkowanie
CPV 45442100-8 roboty malarskie

ST, B, 03.00 SUFITY PODWIESZONE
45421146-9 instalowanie sufitéw podwieszonych
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CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 01.00 ROZBIORKI I ZAMUROWANIA

KODY CPV:

CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
CPV 4526520-2 roboty murarskie
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ST. B 01.00 ROZBIORKI I ZAMUROWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace rob6t wyburzeniowych oraz rob6t murarskich. Specyfikacja sktada si¢ z dwdéch
zagadnien:

CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
CPV 4526520-2 roboty murarskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wyburzeniami i zamurowaniami
fragmentOw Scian, jakie wystgpuja w zwiazku z remontem korytarzy i holi. . Obejmujg prace
zwiazane z dostawa materialéw, 1 wykonawstwem .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

Usunigcie boazerii z materialéw drewnopodobnych

Powigkszenie istniejacych wngk szaf elektrycznych

Wykucia zwiazane z prowadzeniem instalacji

Zamurowania wngki ,

Uzupetnienie tynkow wewngtrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
zamurowaniach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
prac okreslonych w punkcie 1.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;]

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy,

2.3. materialy dla rob6t murarskich

e (egta ceramiczna kratéwka

e Zaprawa cementowo-wapienna

e Zaprawa tynkarska
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t przy wyburzeniach( tomy, kilofy,mloty, pity itd.)
1 robotach murowych (kielnia, poziomica, laty kierujaca i murarska, pion i sznur murarski,
betoniarka , wiadra itd.) pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Materiaty z rozbidrki wywozi¢ posegregowane na odpowiednie sktadowiska wskazane przez
zamawiajacego.

Materialy wchodzace w skilad rob6t murowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Materiaty transportowac¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. wykonywanie robét rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku i $cian
pozostawianych.
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5.3. wykonywanie robét murarskich

Po zamurowaniu wngki murem z cegty, wykonac tynk cementowo-wapienny .

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Cegty przed ulozeniem zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢ dla spoin poziomych +5 i -2 mm, dla
spoin pionowych = 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

6.3. kontrola jako$ci robét murowych

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych materiatéw.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.
Przeprowadzi¢ préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie, mierzenie

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb 1 pgknig,

-odpornosci na uderzenia

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw , ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.8.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla rob6t wyburzeniowych— m’ rozebranego lub wyburzonego elementu i odnosi si¢ do
objetosci materiatu obmierzonego przed wyburzeniem
Dla rob6t murarskich — m® muru nowego i uzupehianego
Dla robét tynkarskich — m” powierzchni, na ktérej jest uzupetniany tynk

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czg$ciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacja projektowa
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegdlnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-B-300000:1990 Cement Portlandzki

PN-97/B-300003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESCII

ROBOTY BUDOWLANE
SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

ST. B 02.00
WYKONCZENIE SCIAN

CPV 45410000-4 tynkowanie
CPV 45442100-8 roboty malarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.B 02.00 WYKONCZENIE SCIAN

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonczeniem $cian:
tynkowaniem, malowaniem, montazem elementéw wykonczeniowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonczenie $cian:
e Usunigcie boazerii z paneli z materiatéw drewnopodobnych, odspojonych powtok
malarskich i zeszlifowanie i zmatowienie lamperii olejnej
Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych kat. 111
wykonanie gladzi gipsowej na fragmentach scian
Wykonanie ozdobnej wyprawy s$cian do wys. 1,5 m.
Malowanie $cian
Wykonanie tablic informacyjnych, listew odbojnicowych, naroznikéw, oston
dylatacyjnych
e Malowanie balustrady pochylni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ rob6t zwiazanych z robotami
wykonczeniowymi $cian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym
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Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie
Zaprawg przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin

Stosowa¢ mozna gotowe suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,, materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”

Piasek

piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”

Do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 frakcji 1,0-2,0 mm, do
warstw wierzchnich- $rednioziarnisty odmiany 2 , frakcji 0,5-1,0 mm, do gladzi piasek
drobnoziarnisty , 0,25 - 0,5 mm

Cement
Cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997” Cementy powszechnego uzytku”

Wapno
Stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego

Farby lateksowe i akrylowe

Malowanie $cian wykona¢ farba lateksowa , odporna na szorowanie ,0 wysokiej sile krycia, o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie i wielokrotne mycie powierzchni, pétmatowa ( tzw.
Jedwabisty potysk)

Malowanie sufitow i pomieszczenia stréza farba akrylowa, jednobarwna, wodoodporna,
zmywalna, odporna na plesnh i dziatanie czasu, o dobrych wiasciwosciach kryjacych, dajaca
efekt matowej, aksamitnej powierzchni, nie utrudniajaca oddychania podtoza.

Farby ma by¢ bezwonna, niepalna, nietoksyczna, przyjazna dla cztowieka i sSrodowiska.
Produkty nie moga zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Maja by¢ wolne od
pigmentéw i innych komponentéw zawierajacych toksyczne metale cigzkie, takie jak chrom i
otéw i nie zawiera¢ rozpuszczalnikow wiazacych chlor.

Odporno$¢ na zmywanie — co najmniej 1 000 cykli szorowania

Odpornos$¢ na $cieranie — co najmniej 5 000 cykli szorowania

Reakcja na ogien — brak na niepalnym podtozu. Produkt rozprowadzany woda, po
wyschnigciu daje powloke nie grubsza niz 0,600 mm

Zdolno$¢ dyfuzyjna 0,2 m

Farby zgodne z wymaganiami normy DIN 53778 S-W-M

Farby musza posiada¢ atest PZH

Tynk ozdobny

Na korytarzach 1 w klatce schodowej do wysokosci 1,5m przewidziano wykonczenie z
niepalnego wewngtrznego tynku dekoracyjnego

Zastosowano dekoracyjny tynk wewngtrzny - wielobarwna, wysoko obciazalna $cienna
powloke wewngtrzna, o nastgpujacych wiasciwosciach: wodorozcienczalna, odporna na
blaknigcie, o wysokiej podatnosci do oczyszczania, wysoko obciazalna, niepalna - klasa A2 ,
fatwa w naktadaniu, o mineralnym wygladzie.

Warstwa tynku natozona na $ciang pozwala jej "oddychac", dzigki czemu jest ona sucha i
niepodatna na zawilgocenie, a co za tym idzie jest odporna na rozwdj grzybow i
mikroorganizmow.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét tynkarskich, malarskich 1 oktadzinowych pozostawia
si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Nalezy stosowac:

Szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza
Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa

Packi zabkowane do rozprowadzania kompozycji klejacych

Narzedzia do cigcia ptytek

Laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni, poziomnice

Mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczna

Farbg mozna nanosi¢ watkiem, pgdzlem lub natryskowo.

Tynk ozdobny naktada¢ watkiem o grubosci runa 13 mm

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakoSciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08.

Materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

Farby pakowane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Odnosnie sktadowania,
przechowywania i transportu farb obowiazuja wymagania VbF/ADR.Przypadkowo wylane
wyroby posypa¢ materiatami wchtaniajacymi, takimi jak piasek, ziemia itp. 1 wywozi¢ jak
zwykle odpady stale

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Tynkowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone roboty
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin na gigbokos¢
5-10 mm.

Przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy rdzy i substancji
thustych

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda

Przy wykonywaniu tynkéw przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

5.3. Wykonanie powloki ozdobnej z tynku Capadecor-Putz lub podobnego.

Tynk Capadecor - Putz jest produktem na bazie wodnej o mineralnym wygladzie. Dodatkowo
spoiwo z dyspersyjnych zywic tworzyw sztucznych wptywa na jego odpornos¢ na $wiatlo, a
takze niepalnos¢. Co wigcej, warstwa tynku natozona na $ciang pozwala jej "oddychac",
dzigki czemu jest ona sucha i niepodatna na zawilgocenie, a co za tym idzie jest odporna na
rozw0j grzybow i mikroorganizmow.

Tynk Capadecor - Putz jest masa gotowa do uzycia. Mas¢ mozna stosowac¢ na wszelkiego
rodzaju podtoza strukturalne, tynki gipsowe, ptyty gipsowe, gipsowo-kartonowe oraz beton 1
powtoki nosne. Przed naktadaniem tynku dekoracyjnego nalezy jednak zagruntowac¢ podloze.
Nalozenie warstwy podktadu jest odpowiedzialne za stworzenie podtoza o dobrej,
rOwnomiernej przyczepnosci i chtonnosci. Kolejnym krokiem, po wyschnigciu podktadu, jest
naktadanie tynku za pomoca watka lub natrysku. Grubo$¢ runa watka powinna wynosi¢ okoto
13 mm, a przed przystapieniem do pracy nalezy namoczy¢ watek w tynku i rozwatkowac np.
na papierze tak, aby materiat rtOwnomiernie pokryt narzedzie. Tynk dekoracyjny firmy
Caparol ma konsystencje¢ gotowa do naktadania, dlatego tez nie nalezy go rozcienczac, a
jedynie doktadnie wymiesza¢ w opakowaniu. Mas¢ naktada¢ obfita warstwa i rtOwnomiernie
rozprowadza¢ zdecydowanym ruchem w dowolnym kierunku. Aplikacj¢ powinno
wykonywac si¢ bez przerwy pokrywajac cata powierzchnig. Po uptywie okoto 15-20 minut
powtoke mozna wymodelowac migkka szczotka o dtugim wiosiu. Tak przygotowana
powierzchnig nalezy zostawi¢ na 12 godzin do wyschnigcia.

Po wykonaniu powtoki z tynku dekoracyjnego wykona¢ powtoke utwardzajaca.

5.4. Malowanie

Rozpoczegcie rob6t moze nastapi¢ po sprawdzeniu podioza. Podtoze musi by¢ nosne, suche,
czyste, nie zakurzone i nie zatluszczone. Powierzchni¢ przeznaczona do malowania starannie
oczysci¢ usuwajac ewentualne miejsca stabo zwiazane z podtozem.

Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystepuje si¢ po doktadnym oczyszczeniu z
pylu, z zaprawy i innych zanieczyszczen, po dostatecznym stwardnieniu i zoboj¢tnieniu
powierzchni.

Podloze pokry¢ preparatem gruntujaco - impregnujacym.

Malowanie przynajmniej dwukrotne. Malowanie wstepne farba rozcienczona woda 5-10 % i
malowanie koncowe bez rozcienczania , zgodnie z instrukcja producenta

Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5°C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

33



Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych materiatéw

Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. kontrola przygotowania podloza
kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykonczenia powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni
e gsprawdzenie wyschnigcia podtoza
e sprawdzenie réwnosci powierzchni
e sprawdzenie czystosci

6.4. Kontrola wykonania tynkéw
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e jakoS$ci zastosowanych materiatow
prawidlowosci przygotowania podtozy
przyczepnosci do podtoza
grubosci tynku
wygladu powierzchni tynku
prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

6.5. Kontrola wykonania malowania
Badania powlok malarskich nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od ich
wykonania.
Badania powinny obejmowac:
e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Ocena wygladu zewngtrznego polega na
wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnos$cia i niezmiennoscia barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy
$wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
e Sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
e Sprawdzenie na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka szmatka

6.6. Kontrola wykonania elementéw wykonczeniowych
Kontrola powinna obejmowac :

e Sprawdzenie estetyki wykonania

e Sprawdzenie jako$ci mocowania

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
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Jednostka obmiarowa jest m> wykanczanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegblnych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-B-30020: 1999 Wapno
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Aprobaty techniczne , atesty PZH dla farb
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 03 00 SUFITY PODWIESZONE
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonywania i odbioru sufitéw podwieszonych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t zwiazanych z wykonaniem sufitéw
podwieszonych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatéw, i wykonawstwem .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot

® Wykonanie sufitow podwieszonych systemowych, kasetonowyh

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
sufitow oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne]

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1. Do wykonania sufitow nalezy stosowa¢:

e Ptyta sufitowa z twardo-prasowanej wetlny mineralnej o grubosci 18 mm, o
wlasciwosciach akustycznych, powierzchnie z pokryciem, malowane na biato
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e Panele o wymiarach 60 x 60 cm i 60 x 120 cm
® system zawieszenia umozliwiajacy demontowalnos¢ kasetonow. Przyjgto system
zawieszenia czgsciowo kryty

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t przy wykonywaniu sufitow pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakoSciowych robét 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Materialty wchodzace w system suchej zabudowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy stosowa¢ kompleksowy system suchej zabudowy konkretnego producenta,
przebadany pod wzgledem statycznym, akustycznym i ogniowym w ITB, doktadnie
realizowac zalecenia techniczne 1 stosowac si¢ do rezimu technologicznego.

5.2. Przebieg prac przy montazu sufitu podwieszonego

Wyznaczy¢ przebieg sufitu na Scianach pomieszczenia

systemowe sufity podwieszone montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta
w sufitach nalezy sytuowac¢ oprawy oswietleniowe

Wykona¢ dylatacje sufitow w miejscach dylatacji konstrukcji budynku.

Na korytarzach panele kwadratowe zainstalowa¢ wzdtuz osi podtuznej, panele prostokatne po
bokach docia¢ na odpowiednia dlugos¢. W holu wg schematu, stosowa¢ panele kwadratowe.
Wysokos¢ sufitéw na pigtrze 3,451 -3,00 m

Przy rozmieszczeniu paneli sufitowych nad podestem klatki schodowej na parterze nawiazac
si¢ do sufitu w hallu na parterze.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych materiatow.

Profile powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna ITB lub by¢ ujgte w Aprobacie Techniczne]
na zestaw wyroboéw oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna Nalezy
stosowac profile i materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wihasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Kontrola migdzyoperacyjna
Powinna obejmowac prawidtowos¢:

Przygotowania podioza

Montazu konstrukcji nosnej sufitu i jej zakotwienia
Wykonania instalacji w przestrzeni nadsufitowe;j
Montaz plyt kasetonowych

Estetyki wykonczenia i malowania sufitu

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p-8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:

m’ powierzchni stropu

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbiory robét zanikajacych, wymagaja odbioréw czesciowych.
Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakoSci zastosowanych materiatow
doktadno$ci montazu konstrukcji stropéw
prawidlowosci rozprowadzenia instalacji
doktadnos$ci wykonczenia

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
Badania koncowe nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych sufitéw
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy , zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegdlnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

PN-B-79405: 1997 “Ptyty gipsowo-kartonowe”

PN-B-300042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
PN-89/H-92125 Profile zimnogigte

Klasyfikacje ogniowe, atesty sanitarne, aprobaty techniczne zastosowanego systemu
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